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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

REGIMEN DE CONTRATACIONES LEY DE OBRAS PUBLICAS NACIONALES N° 13064 Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS.

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

PUNTO | - DISPOSICIONES PRELIMINARES

ARTICULO 1°.- Objeto de la Documentacion - La Direcciéon General de Construcciones Universitarias
(DGCU), a fin de establecer los derechos y obligaciones que derivan de la licitacion y contratacion
de la obra motivo del presente pliego, pone en vigencia este Pliego de Condiciones que tiene como
objeto la licitacion, contratacién y construccion de las infraestructuras edilicias y servicios por parte
de la Universidad Nacional de Tucuman, la que se integra a las bases de la licitacién y condiciones
de ejecucion contractual contenidas en este pliego, el que se complementara en cada caso con las
clausulas particulares y especiales para los trabajos que se licitan.

ARTICULO 2°.- Terminologia y abreviatura.- A los efectos de la aplicacion de este Pliego de
Condiciones y todo otro documento que pase a integrar el acto licitatorio y/o contrato de obra, se
emplearan las siguientes denominaciones y/o abreviaturas: U.N.T. por Universidad Nacional de
Tucuman, en cuya jurisdicciéon queda la obra; la DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES
UNIVERSITARIAS (DGCU) que tendra a su cargo la inspeccion de los trabajos de obra; Inspeccion
por el (los ) funcionario (s) encargado (s) del contralor y vigilancia personal de la obra; Oferente y
Contratista por la persona, firma comercial 0 empresa que se presente al acto licitatorio y con el que
se contrate la ejecucion de la obra respectivamente; Pliego por toda documentacién que integra el
contrato a celebrarse con el Contratista.

ARTICULO 3°.- Toda la documentacion se ajusta a la Ley 13.064, sus modificatorios vy
reglamentarios, salvo en aquellas materias y caracteristicas especiales que se estipulan en las bases
generales y particulares. En caso de oscuridad, contradiccion u omisién de dichas clausulas se estara
al tenor de la Ley 13.064; el Decreto 1023/01 y demas disposiciones légales, concordantes respecto
al tema. Sobre plazos regiran las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo
N° 19549 y sus Reglamentaciones para su cémputo, siempre que no se disponga expresamente otra
cosa en el articulo. Se especifica que en todos los casos que los plazos no se cuenten en dias
corridos, debe entenderse que su computo debe efectuarse en dias habiles administrativos. En
materia de Higiene y Seguridad Laboral, seran de aplicaciéon las Leyes 19587; 24557; Decretos
911/96; 1338/96,. Res. 059/97, 35/98, 231/96,319/99, demas reglamentaciones vigentes,
Nacionales, Provinciales y Municipales, ademas de las establecidas por el Comité de Higiene y
Seguridad Laboral de la UNT y lo determinado en el Pliego General de Higiene y Seguridad Laboral
y de los sistemas contratados del sector Publico Nacional.

ARTICULO 4°.- Consulta y retiro del Pliego.- Los interesados podran consultar este Pliego en la
Direccion General de Construcciones Universitarias (DGCU), dentro del horario administrativo y
retirar copias en los lugares que se indiquen en las publicaciones del llamado. ESTE PLIEGO ES
GRATUITO

ARTICULO 5°.- Las aclaraciones y consultas de caracter técnico y administrativo que deseen
formular los interesados deberan ser presentadas en todos los casos en la Direccién General de
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Construcciones Universitarias (DGCU) en la siguiente forma: Consultas a formular por Empresas,
hasta 4 (cuatro) dias habiles antes de la Apertura de los sobres n° 1y 2° del llamado a Licitacion.
Los comunicados de la Direccion General de Construcciones Universitarias (DGCU), se llevaran a
conocimiento de las Empresas hasta 2 (dos) dias habiles antes de la Apertura de la Licitacion.

PUNTO Il - OFERENTES

ARTICULO 6°.- Capacidad legal.- Los oferentes deberan tener capacidad civil para obligarse.
Tratandose de sociedades, sean nacionales o extranjeras, deberan tener una duracién contractual
qgue cubra los plazos de garantia de la obra y sus representantes deberan probar que estan Direccion
General de Construcciones Universitarias (DGCU) para contratar en su nombre. En este caso junto
con la oferta, se presentara una copia CERTIFICADA del Contrato Social.

ARTICULO 7°.- Capacidad técnica y financiera.- El oferente debera tener competencia técnica y
capacidad financiera, en relacién a los trabajos que se licitan. Podra agregar a su oferta, TODOS
LOS ANTECEDENTES que estime conveniente. La Direccion General de Construcciones
Universitarias (DGCU), se reserva el derecho de recabar aquellos que considere necesarios y de su
ponderacion.

ARTICULO 8°- Conocimiento de la documentacion y del trabajo.- La presentacion de una oferta
significara que el oferente conoce el lugar y terreno en que se ejecutaran los trabajos (Articulo N°
38), las condiciones, caracteristicas propias, el objeto de la obra y su desarrollo. Que se ha
compenetrado del exacto alcance de las disposiciones contenidas en el presente Pliego y las acepta
de conformidad: Que ha estudiado los planos y demas documentos del proyecto y que se ha basado
en toda la documentacion requerida para hacerla. Para ello, debera presentar DECLARACION
JURADA de conocimiento de la documentacion del Pliego.

ARTICULO 9°.- Todos los oferentes deberan justificar presentar declaracién jurada por separado,
que cumplen con las disposiciones que rigen en materia laboral y previsional en el pais, mencionando
las leyes que se contienen tanto en materia laboral como previsional.

PUNTO Il - PROPUESTAS

ARTICULO 10°.- La propuesta debe ser redactada en castellano, sin enmiendas, raspaduras o
errores, debidamente foliada y cuando se trate de material de importacion, el oferente la agregara,
pasando a formar parte de ella, la traduccion de los Manuales o Normas que resulten de aplicacion.

La propuesta estara compuesta, sin perjuicio de los demas requisitos exigibles de acuerdo a los
pliegos en general de las Bases Particulares y sus anexos, de los siguientes elementos de valoracion:

Inc. a) Sobre 1

1) Garantia de Mantenimiento de Oferta: un giro o boleta de depésito bancario a la orden de la
Direccion General de Construcciones Universitarias (DGCU) por una suma equivalente al uno
por ciento (1%) del importe establecido por el Presupuesto Oficial de la obra podra ser suplido,
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por una fianza bancaria en la que conste que la Entidad Bancaria se constituye en fiador co-
deudor solidario liso y llano y principal pagador, o seguro de caucion o titulos o bonos nacionales
al valor corriente en plaza.

Las Empresas de Seguros deberan ser reconocidas por la Super Intendencia de Seguros de la
Nacion, como autorizadas a operar en el mercado asegurador.

El instrumento de garantia que por su naturaleza lo exija, debera ser intervenido por la Direccién
General de Rentas de la Provincia de Tucuman.

La fianza o seguro debera provenir de una Institucion que tenga domicilio legal en Tucuman y tendra
firmas certificadas por Escribano Publico, con las expresas renuncias de los beneficios de division y
excusion en el Art. 1.583 y concordantes del Cédigo Civil y Comercial de la Nacion, con una renuncia
expresa a los fueros Judiciales Provinciales y aceptacion del fuero Federal y tendra vigencia durante
el periodo de mantenimiento de oferta. Este depdsito se devolvera a los oferentes cuyas propuestas
no sean aceptadas.

2) ORDEN DE TRABAJO y constancia emitida por el Colegio Profesional correspondiente al
Profesional firmante (Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones) del estudio de precios de
la propuesta, de acuerdo a las normas que reglan el ejercicio de la profesion en todo el territorio
de la Provincia de Tucuman.

3) Referencia Financiera. Se entiende por tal: ndbmina de Bancos, Casas de Negocios de notoria
seriedad, etc. que puedan informar sobre el movimiento financiero del oferente.

4) Balances de los tres ultimos ejercicios financieros certificados y C.G.C.E. por Contador Publico
Nacional con matricula para el ejercicio en la Provincia de Tucuman, o copia autenticada por
Fiscalia de Estado de la Provincia (Departamento de Inspeccién de Personas Juridicas) u
Organismos Administrativos similares segun la naturaleza juridica de la persona oferente, que
tenga las Direccion General de Construcciones Universitarias (DGCU)es de contralor y/o
supervision.-

El balance del ultimo ejercicio, sera el correspondiente al ejercicio cerrado con mas de 5 (cinco)
meses de anticipacion a la fecha de apertura de la licitacion.-

Los Balances de oferentes con domicilio legal en otra Provincia, deberan presentarlos:

a) Certificados por Profesional en Ciencias Econdmicas, matriculado en dicha
Provinciay C.G.C.E.



b) Firma del Profesional actuante certificada por el Consejo Profesional de esa
Jurisdiccion.

Todo lo que antecede también es valido para Empresas Unipersonales.

En el caso de Oferente Unipersonal que no tenga obligacion de llevar contabilidad, debera presentar
declaraciones patrimoniales que pueden ser de hasta un (1) mes anterior a la fecha de apertura. Asi
mismo deberan presentar declaracion jurada de las obras en ejecucién y en proceso de adjudicacion,
detalles descriptivo de las obras, montos contractuales, plazo de ejecucién y fechas de formalizacion
de las obras.

5) Presupuesto financiero que permita analizar la capacidad de la Empresa para solventar las
erogaciones necesarias durante el periodo, comprendido desde adjudicacion de obras, hasta que
las cobranzas de los certificados mensuales, provea los fondos necesarios para financiar las
erogaciones futuras.

Debera tomar como valor de referencia el Presupuesto Oficial y comprender un periodo inicial de

Obra de cuatro meses.

6) Certificado de la Capacidad Anual de Contratacién y Numero de Inscripcion, expedido por el
Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas, segun el Presupuesto Oficial y el Plazo.
La Comision de Evaluacién, tendra en cuenta tinicamente, la capacidad de Contratacién del
oferente para Obras de Arquitectura y/o Ingenieria, segun las caracteristicas de la Obra.
Punto 23 de las Clausulas Particulares - Ver Pliego Complementario de Presentaciéon de
Propuestas.

7) Declaracion Jurada de cumplimiento con las obligaciones de caracter laboral y previsional,
mencionando las leyes que la rigen; adjuntando las 3 ultimas Declaraciones Juradas de la SIJP
(AFIP) con los respectivos tikets que acrediten su depdsito.

8) Antecedentes técnicos y ndmina de las obras ejecutadas y recepcionadas. Ademas de esta
némina, el Oferente debera acreditar mediante CERTIFICADO, que ha ejecutado obra u obras
de similares caracteristicas a la que se licita y que han sido recibidas.- Punto 24 y 28 de las
Clausulas Particulares - Punto Il - Art. 7 de las Bases Generales.

9) Designacion y Curriculo Vitae del Representante Técnico que de acuerdo a las exigencias de las
Bases Particulares Punto 10 y Art. 63 de las Bases Generales, sea designado para la Obra;
acreditando que ha desempenado la funcidn de Representante Técnico en obras de
caracteristicas similares a la que se licita. - Punto 10 y 28 de las Clausulas Particulares. Debe
acompanarse, en hoja aparte, la expresa aceptacion del Representante Técnico designado,
acompanando su Curriculo Vitae.

Si el oferente reune las condiciones exigidas por el pliego para ser Representante Técnico, debe

manifestar expresamente que él, asumira la representacion acompanando su Curriculo Vitae. Sera

causal de exclusién la no presentacion.
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10) Designacion de un Profesional Especializado en Higiene y Seguridad Laboral que acredite su
especializacion en la materia con Certificado Habilitante, su/s Curriculo/s Vitae, de acuerdo a las
exigencias del Pliego General de Higiene y Seguridad Laboral. Se deberd acompanar, en hoja
aparte, la expresa aceptacion del Profesional Especializado en Higiene y Seguridad Laboral.

Si el Oferente reune las condiciones exigidas por el pliego para ser el Profesional

Especializado en Higiene y Seguridad Laboral, debera manifestar expresamente que él asumira

esta funcion, acompanando el Certificado Habilitante y su Curriculo Vitae.

11) La presentacién de una Declaracion Jurada con el detalle de los elementos, equipos, maquinarias
y utiles que pondra al servicio de la obra (Art. 116 de las Bases Generales). Punto 25 de las
Clausulas Particulares.

12) Declaracién Jurada en la que el oferente y ninguno de los socios de la Empresa, es Agente del
Estado Nacional, Provincial o Municipal.

Tratandose de Sociedades Andnimas con Acciones al Portador esa constancia sera, respecto a los

integrantes de su Directorio, en un todo de acuerdo con las restricciones impuestas por la Ley Marco

de Regulacion del Empleo Publico Nacional Ley 25164 y su Reglamentacion, como asi también a las

restricciones impuestas por el Art. 28 inciso B y C del régimen juridico basico aprobado por ley 22/40.-

13) Certificado que acredite, no estar el Oferente con situaciones contenciosas con la UNT, haciendo
una declaracién de constitucion de domicilio especial del proponente que tiene establecido en la
Provincia de Tucuman, tanto en Sede Administrativa como Judicial. Esta certificacion debera
solicitarse ante la Direccion General de Asuntos Juridicos de la UNT Calle Las Piedras N° 860
San Miguel de Tucuman.

14) Constancia de inscripcion en el sistema de informacion de Proveedores del Estado, SIPRO y
Certificado Fiscal para contratar, vigente a la apertura de los sobres n° 1y 2°, Puntos 6 (inc. j) y
29 de las Clausulas Particulares.

15) El representante legal o técnico de persona fisica o legal y técnico de las Empresas oferentes,
durante las secuencias inherentes al Acto de Apertura de sobres y siguientes actos del llamado
a licitacion debera presentar desde el inicio, poder especial otorgado ante Escribano Publico de
representacion para la Obra Licitada, suficiente, emanado por sus mandantes, expresamente
legalizado por el Colegio de Escribano del domicilio de la Empresa Oferente, si ésta tuviera
radicacion legal fuera de la Provincia de Tucuman.

16) Declaracion Jurada de conocimiento y aceptacion del Pliego, como asi también del lugar donde
se ejecutaran los trabajos- Art. 8° Bases Generales y Punto. 26 de las Clausulas Particulares.

17) Sociedades

Propuestas a nombre de Sociedades.
Tratandose de sociedades, sean nacionales o extranjeras, deberan tener una duracion contractual
que cubra los plazos de garantias de la obra y sus representantes deberan probar que estan
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apoderados ante la Direccién General de Construcciones Universitarias (DGCU) para contratar en su
nombre.-

En todos los casos deberan adjuntar como parte integrante de la oferta, ademas de los puntos
solicitados precedentemente (Art. 10 Inc. a) apartados 1 al 16), la siguiente documentacion:

a) Copia autenticada del Contrato Social y de los Estatutos.

b) La inscripcion en el Registro Publico de Comercio, sea cual fuera la naturaleza de la sociedad.
No se aceptara sociedades de Hecho.

c) Si se tratara de varias sociedades que actuaren en forma colectiva para realizar el objeto
licitatorio, cada una de ellas cumplira adjuntando en la oferta Unica los requisitos a), b), c),
actuando en lo demas, en la forma prevista en el Codigo de Comercio para las Sociedades
Accidentales y en Participacion.

d) La presentacion de empresas en la forma del punto c), las obliga en forma mancomunada y
solidaria por las resultas de todo el tramite licitatorio y de la eventual ejecucion de la obra si
resultaran adjudicatarios.

e) No podran concurrir como proponentes en las siguientes situaciones:

1- Agentes y funcionarios de la Administracion Publica Nacional, Provincial o Municipal y en las
Empresas que tuvieren participacion suficiente en los ultimos cuatro afios para formacion de la
voluntad social.

2- Los quebrados, mientras no tengan rehabilitacion. Ni concursados en tramite.

3- Personas o Empresas que dentro de los cinco afos anteriores a la fecha de presentacion al acto
licitatorio se le hubiere rescindido el contrato por su culpa en cualquier érgano de la Administracion
Publica Nacional, Provincial o Municipal.

4- Las demas personas o empresas que resulten incursos en causales previstos en el Régimen de
contrataciones de la Universidad Nacional de Tucuman.

5- Toda empresa o persona que resulte inhabilitada de acuerdo a los Regimenes especiales.

ACLARACIONES:

1) La documentacion precedentemente mencionada, debe ser incluida en el Sobre N° 1, con
excepcion de aquellas en que el Pliego Complementario de Presentacion de Propuestas no las
solicite o determine plazo a partir de la fecha de licitacion, para ser presentada.

Si vencido dicho plazo la mencionada documentacion, no obra en poder de la Reparticion, se
desestimara la oferta.

2) Toda documentacion aclaratoria solicitada con posterioridad a la apertura, que no sea entregada
bajo constancia de firma y sello fechador de Mesa de entrada de la Direccion General de
Construcciones Universitarias (DGCU) dentro del plazo que indique la solicitud, motivara la
desestimacion de la oferta.
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La apreciacion de la capacidad econdémica y competencia técnica correspondiente, sera de exclusiva
decision de la Direccion General de Construcciones Universitarias (DGCU), la que podra solicitar
todos los comprobantes que crea necesario.

3) Si se trata de Empresas Unipersonales que ofertaran por medio de Representantes, siguen las
disposiciones que se exigen para los otros oferentes.

4) El oferente que no cumpla las exigencias estipuladas en el Articulo 10, inc. a) sobre 1, puntos 1,
2, 7, y 15 queda excluido para la apertura del sobre N° 2, dejandose constancia fundada
procediéndose a la devolucion sin mas tramites del sobre N° 2 al oferente.-

Inc. b) Sobre 2.

1) La oferta, que sera en triplicado, especificamente entendida como "la oferta" y, el plazo de
ejecucion de la obra motivo de la presente licitacidon sera redactada de acuerdo al modelo inserto
en el Punto 2 de las Clausulas Particulares.

2) El Presupuesto, Computos Métricos, Plan de Trabajo, Curva de Inversiones y los analisis de
precios individuales de todos los item y sub - items que componen el mismo. Las exigencias en
relacion a este punto, estan fijadas en el Punto 18 de las Clausulas Particulares; ANEXO | DE
LAS BASES PARTICULARES - Primer Parrafo y Art. 93 de las Bases Generales.

3) Un calculo para la comparacion de ofertas, segun cuadro del Anexo 1 de las Bases Particulares
cuando este Anexo se incluya en el Pliego de Condiciones.

4) Plazo de mantenimiento de Oferta. Sera especificado EN DIAS CORRIDOS.

5) Un Plan de Trabajos y de Pagos. Dicho plan debera consignar y sera confeccionado en funcion
del plazo de ejecucion indicando en forma grafica y numérica los elementos que a continuacion se
especifican:

1°.- Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a la de los rubros del Presupuesto Oficial.

2°.- Detalle de las certificaciones mensuales de obra parcial y acumulada en funcién del desarrollo
anterior.

3°.- Grafica de la certificacion de la obra mensual acumulada, en funcién al punto 2). 4°.- Declaracién
Jurada con detalle de los porcentajes utilizados en la confeccion de los Analisis de Precios realizados
para determinar el monto de su oferta y valores Horarios de Jornales adoptados.

Las enmiendas o raspaduras en partes esenciales de la Oferta seran debidamente salvadas; no
deberan estar escritas con lapiz, sino con tinta o a maquina.

Durante el proceso de andlisis de las ofertas por la Comisién Evaluadora, si alguna de ellas no se
ajustare - sustancialmente - a los requisitos, es decir si contuviere divergencias o reservas con
respecto a los plazos, condiciones y especificaciones de los documentos de la Licitacion, no sera
considerada, dejandose constancia de tal decision y justificandola debidamente en el informe del
analisis efectuado. El oferente y su representante deben firmar todas las hojas de las ofertas.-
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Inc. c) CONDICIONES DE FORMA

La documentacion se adjuntara incluyéndola en los modelos de sobres que forman parte de los
presentes pliegos, en la siguiente forma:

SOBRE N° 1.

En el SOBRE N° 1 se adjuntara, ademas de toda la documentacion que se detalla en el articulo 10
inciso a) Punto 1 al 18 y sus apartados a) al d), a que estan obligadas las sociedades solidarias,
deben figurar los componentes del consorcio, (garantia de la oferta, Orden de Trabajo, Constancia y
Boleta del Consejo Profesional) los antecedentes legales, financieros, técnicos de cada uno de ellas
y la Capacidad de Contratacion para Obras de Ingenieria, que emite el Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas.

SOBRE N° 2.

Contendra: Toda la documentacién restante que aluden los pliegos licitatorios.

Si se tratara de empresas que ofertan asociadas en forma de consorcio, las estipulaciones previstas
en el SOBRE N° 2 seran de oferta Unica y en un solo sobre.

ARTICULO 11°.- Ofertas complementarias.- Las ofertas con variantes que los interesados deseen
presentar, DEBERAN SER COLOCADAS DENTRO DE UN TERCER SOBRE OPACO, cerrado,
lacrado e individualizado como el primero y la leyenda OFERTAS VARIANTES reuniendo los
requisitos exigidos en el Inc. b) del Art., 10 sobre las formas.

Se aceptara como Variante, la mejora de técnica a emplear, de materiales a incorporar, de calidad o
de plazos, siempre, que la variante no modifique la finalidad para la que se ejecuta la obra. La
presentacion de la oferta variante no dara derecho al proponente a recurrir o cuestionar las
disposiciones legales -tanto de forma como de fondo- que dicten los pliegos y a la firma de los
mismos. Bajo ningun concepto se aceptaran tachas ni agregados; caso contrario se desestimara la
oferta.

Previo a la apertura de los sobres que contienen Ofertas Variantes y como condicion para tener
derecho a ello, el oferente debera presentar, y abrir, el sobre N° 2 con la oferta que responda
completamente a pliegos.

ARTICULO 12°.- FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS

UN SOBRE CUBIERTA DE PRESENTACION, cerrado y lacrado, el que contendra los sobres 1y 2,
también cerrados y lacrados, sera de papel opaco y en una de sus caras exteriores, se indicara:
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Senores:

Comitente:

Licitacion Publica N°

Expediente N°

Denominacion de la Obra:

Apertura: Fecha / / Hora:
Direccion:

SOBRE N° 1 6 2 (el texto es idéntico para ambos).

INDICAR EL N° DE SOBRE
NOMBRE DEL
PROPONENTE. NOMBRE
DE LA OBRA;

NUMERO DE LA LICITACION;
FECHA'YY HORA DE APERTURA;

La omision de cualquiera de los requisitos, la incorporaciéon de documentacion en los sobres que no
corresponda o cualquier otro defecto en su remision, vicia de absoluta nulidad la oferta, la que se
devolvera sin ser considerada y en el mismo acto licitatorio.

SOBRES N° 1y N° 2

La presentacion del sobre cubierta conteniendo los Sobres N° 1 y 2 debera hacerse en el dia 'y
horas fijado en los avisos publicados y en el Punto 1 de las Bases Particulares - Clausulas
Particulares, para apertura de la Licitacion.
La apertura se ejecutara segun lo especificado en el punto 1 de las Clausulas Particulares y sus
aclaraciones al Pliego de Bases Generales.

ARTICULO 13°.- Plazo de mantenimiento.- Las ofertas seran mantenidas hasta cuarenta y cinco (45)
dias CORRIDOS a partir de la apertura de los sobres. El retiro de las ofertas durante ese lapso sera
sancionado conforme lo estipula el Art. 20 de Ley Nro. 13.064. Este plazo podra ser modificado por
las Clausulas Particulares.(Punto 3 de las Clausulas Particulares).

PUNTO IV - APERTURA DE SOBRES

ARTICULO 14°.- En el lugar y hora fijados para la apertura de los sobres n° 1y 2, con la
presencia del (los) funcionario (s) competente (s) de la Direccion General de Construcciones
Universitarias (DGCU), se abrirdn en acOto publico los sobres n°1 y n° 2. De todo lo actuado
se labraran actas que suscribiran los interesados presentes, en la que se dejaran constancias
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de eventuales objeciones manifestadas para que sean evaluadas por los integrantes de la
Comision Evaluadora.

Los oferentes podran tomar vista de las ofertas y examinar la documentacion presentada por
otros oferentes dentro de los TRES (3) dias siguientes al Acto de Apertura. Podran formular
impugnaciones u observaciones dentro de los DOS (2) dias siguientes a la finalizacién del
plazo de vista de las ofertas, las que deberan ser presentadas en Mesa de Entradas de la
DGCU, por escrito, con cargo e indicacion de fecha y hora de recepcion. Inmediatamente,
deberan ser remitidas para su tramite y tratamiento a la “Comisién Evaluadora” que
dictaminara de su procedencia como previo al dictado del dictamen de “pre adjudicacion”, en
el término de TRES (3) dias de recibida/s. Podra la Comision Evaluadora solicitar dictamen
de la Direccion de Asuntos Juridicos de la UNT para que en el término de CINCO (5) dias se
expida sobre la situacion planteada.

El dictamen de la “Comisién Evaluadora” a la impugnacion u observacion, podra ser a su vez,
impugnado por el interesado y, sera resuelto fundadamente, en el acto administrativo de
“Adjudicacion”.

En ningun caso se suspende el proceso de la licitacion.

Cumplido el plazo para tomar vista y formular impugnaciones por los oferentes, se remitira a
la Comision Evaluadora toda la documentacion para que evalue y dictamine respecto de las
ofertas presentadas que cumplimenten los requisitos exigidos en el presente pliego y soliciten
los antecedentes que estime convenientes recabar para cumplir su cometido. Para ello
confirmara ante los organismos y o entidades oficiales y privadas, la veracidad de las
declaraciones juradas, certificaciones, antecedentes y curriculos de los profesionales
propuestos, estado juridico y contable de las empresas oferentes.

La Comisién de Evaluacién debera estar constituida por Profesionales Universitarios, con al
menos uno de la DGCU quienes analizaran: antecedentes, declaraciones juradas,
informaciones bancarias y confidenciales de los oferentes. En caso que hubiere divergencias
entre los miembros de la Comision de Evaluacidn respecto al aconsejamiento de
preadjudicacion, él, o los miembros en disidencia, redactara/n en el mismo dictamen de
aconsejamiento, las razones y fundamentos de la/s disidencias.

La Comisién de Evaluacion tendra un plazo no mayor de 10 dias habiles para expedirse en
relacion de las OFERTAS presentadas. Podra solicitar prorroga de dicho término cuando
deba: solicitar documentacién, informe técnico o dictamen juridico. Hasta tanto se haya
acompafado la documental, informe técnico, o dictamen juridico, quedara suspendida la
emisidén del aconsejamiento pero, recibido que fueren éstos, contara con prérroga de plazo,
que no se excedera a los cinco (5) dias habiles desde la fecha que le fuere entregada, bajo
constancia, la documentacion requerida. Si para el caso ésta, no fuere remitida o no se
pudiere contar con lo solicitado, debera dejar la Comision Evaluadora, expresa constancia
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de las razones de su ausencia o falta de la informacion pretendida, emitiendo el debido

aconsejamiento de "preadjudicacion” de la obra licitada.

La pre- adjudicacién no recaera necesariamente sobre la oferta econémica mas baja, sino la
que resulte mas conveniente, entendiéndose por oferta mas conveniente, aquella que a la
apertura del sobre 1 y sobre 2, haya cumplido el oferente preadjudicado con los requisitos y
exigencias solicitadas. La Comision de Evaluacion establecera orden de mérito de los
oferentes, a criterio de la Comision. Si para el caso, no fuere posible el orden de mérito por
incumplimiento de los demas oferentes a las obligaciones exigidas en el Pliego de Licitacion,
dejaran constancias de la imposibilidad de fijar ese orden de mérito.

El Dictamen de la Comision Evaluadora debera ser realizado en una misma Acta, con
indicacion del lugar, fecha e integrantes. La opinion disidente respecto de la mayoria de los
integrantes de la Comision Evaluadora, debera ser formulada en la misma Acta,
fundamentada, con firma y aclaracion del que la propicia.

La Comision Evaluadora podra para el caso de duda, requerir toda informacion necesaria
(informes bancarios, administrativos, aclaraciones a la misma empresa, judiciales, etc.)
debiendo para ello poner en conocimiento al Sr. Decano de los informes requeridos y solicitud
de prorroga del plazo en el pronunciamiento del Aconsejamiento por éste motivo. Emitido
dictamen, la Comision Evaluadora lo presentara ingresandolo por Mesa de Entradas de la
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS

(DGCU) dirigido al Director de la Direccion General de Construcciones Universitarias (DGCU)
quien a su vez NOTIFICARA A LOS OFERENTES del resultado de la Preadjudicacién con
copias del aconsejamiento.

IMPUGNACION: El oferente que se considere afectado o tuviere discrepancias respecto al
ACONSEJAMIENTO de Preadjudicaciéon EMITIDO POR LA COMISION EVALUADORA,
podra IMPUGNARLO dentro de los tres (3) dias habiles siguientes de ser notificada, ante la
Direccion General de Construcciones Universitarias (DGCU), previo pago de la garantia que
establece el art 78, inc. d) del Decreto 1030/16, Impugnacién que sera resuelta en la
Resolucion Rectoral de Adjudicacion.

La interposicion de las IMPUGNACIONES NO SUSPENDEN ni ALTERAN la secuencia de
los tramites licitatorios.

El Pre-adjudicatario debera presentar ante la Direccion General de Construcciones
Universitarias (DGCU), previo a la firma del Contrato el Certificado Fiscal para contratar, en
vigencia - original y duplicado - segun la Resolucion 4018 de la D.G.l., asimismo debera
presentar “el certificado de capacidad de contratacion especifico para contratar esta obra”,
indicado en el punto 23 de las Clausulas Particulares.

Ademas, dentro de los (3) dias habiles de notificado como pre-adjudicatario, debera presentar
el Programa de Higiene y Seguridad Laboral elaborado por el profesional designado en su
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propuesta; este programa debera guardar relacién directa con el Plan de Obra de la
propuesta, sera analizado por el Comité de Seguridad Laboral de la UNT y contar con su
aprobacion para iniciar la obra, (Pto. 5 del Pliego General de Higiene y Seguridad Laboral).

ARTICULO 15°.- ADJUDICACION

Dentro del plazo establecido en el Art. 16 Bases Generales, el Sefior Rector de la UNT, en Resolucion
ADJUDICARA la obra y notificara al adjudicado y demas oferentes.

El Senor Rector de la UNT puede declarar desierta la licitacion si las Ofertas no satisfacen los
requerimientos u objetivos fijados; en tal caso los oferentes, no tendran derecho a solicitar
compensacion o indemnizacion alguna.

ARTICULO 16°: RECURSO

La decision en este sentido que tome el Rector de la UNT, sera recurrible por via del RECURSO DE
RECONSIDERACION ante quien dicté el Acto Administrativo, conforme las previsiones del Decreto
1759 t.0. Dec. 1883/91. NO suspendera la ejecucién y efectos del Acto Administrativo de Adjudicacion
y el acto resolutivo que se dicte dejara definitivamente cerrada la via administrativa.

ARTICULO 17°.- Desistimiento.- Si la adjudicacion no tuviere lugar en el término establecido, por
situacion ajena a los oferentes los proponentes podran desistir de su oferta por escrito y solicitar la
devolucién del depdsito de garantia.

Mientras la Direccion General de Construcciones Universitarias (DGCU), no reciba indicacién de
desistimiento, se entendera que el oferente mantiene su propuesta.

Los oferentes que se consideren fuera del concurso podran después de los diez (10) dias habiles del
acto licitatorio solicitar la devolucién del depdsito de garantia. La Direccidn General de
Construcciones Universitarias (DGCU), se reserva el derecho de hacer lugar a tal gestién, previo
Dictamen de la Direccién de Asuntos Juridicos.

Una vez resuelta la adjudicacion, la Direccion General de Construcciones Universitarias (DGCU),
dispondra de oficio el reintegro de los depdsitos de garantias presentados por los oferentes no
favorecidos.

PUNTO V CONTRATO

ARTICULO 18°.- Citacion.- El adjudicatario sera citado formalmente por el Sr. Rector de la UNT, al
domicilio denunciado en su oferta, para firmar el respectivo contrato, a cuyo efecto debera
presentarse dentro de los cinco (5) dias habiles en la sede del rectorado de la UNT, o en el lugar que
se designe.

ARTICULO 19°.- Afianzamiento.- Previo a la firma del contrato el adjudicatario afianzara su
cumplimiento mediante deposito en Cuenta N° 3224/5 * 089/5 - Direccién General de Construcciones
Universitarias (DGCU), - Banco de Galicia, una suma equivalente al cinco por ciento (5%) del monto
del convenio que podra ser cumplido en efectivo, titulos o bonos nacionales al valor corriente en
plaza, fianza bancaria, o los valores fijados en la legislacion vigente, a satisfaccion de la Direccion
General de Construcciones Universitarias (DGCU). Punto 14 de las Clausulas Particulares.
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La fianza bancaria o seguro de caucion, requiere de las empresas hacer expresa renuncia al fuero
judicial provincial, y aceptar la jurisdiccion Federal debera provenir de una Institucién que tenga
domicilio legal en Tucuman, incluyendo a la Caja Popular de Ahorro de Tucuman, las firmas de los
responsables certificados por Escribano Publico y sera sin fecha de vencimiento o sea hasta la
extincién de las obligaciones contractuales. Las Empresas de seguro deberan estar inscriptas en la
Super Intendencia de Seguro de la Nacién que autoriza a los mismos a operar en el mercado
Asegurador, la vigencia del seguro se mantendra mientras subsistan las obligaciones del contratista.

ARTICULO 20°.- SANCIONES por no suscribir el Contrato.- Si el adjudicatario, citado formalmente
al efecto, no concurriera en termino a suscribir el contrato, perdera el depdsito de garantia a que se
refiere el Art. 10 Inc. a - sobre 1 apartado 2) y se hara pasible a las sanciones que al respecto
establezcan las disposiciones legales vigentes. Respondiendo por los dafios y perjuicios.

ARTICULO 21°.- Contrato administrativo de Obra Publica.- De acuerdo con lo establecido en Ley
13.064 se firmara entre el Rectorado, la Secretaria de Planeamiento y Obras y/o la Direccién General
de Construcciones Universitarias (DGCU) y el adjudicatario, el correspondiente contrato
administrativo de obra Publica, ajustado al modelo de contrato que forma parte integrante de este
Pliego y sistema de contratacién consignado en las Clausulas Particulares, asi mismo el contrato
debera ser intervenido por la Direccion de Rentas de la Provincia de Tucuman.

Sistema de contratacién de obras publicas - La contratacién de obras publicas, se hara sobre la base
de uno de los siguientes sistemas: a) por unidad de medida; b) por ajuste alzado; c¢) por coste y
costas; d) por otros sistemas de excepcion que se establezcan las disposiciones legales vigentes.

I- Contratacién por unidad de medida.

La contratacion de obras a través del sistema de unidad de medida, se realizara sobre la base de la
cantidad de unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los precios unitarios establecidos
en la propuesta por el adjudicatario.

Dentro del monto de cada item de contrato, se entendera incluido el costo de todos los trabajos que,
sin estar expresamente indicados en la documentacion contractual, sea imprescindible ejecutar o
proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en tal documentacion.

Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el PROPONENTE debera
respetar en su cotizacion, sera reajustado en mas o menos, segun medicién de lo realmente
ejecutado y certificada sus variaciones en los computos de mediciones mensuales de obra realizada.

Los OFERENTES presentaran con sus propuestas un presupuesto por triplicado. El mismo contendra
las cantidades (repitiendo las ya fijadas en el presupuesto oficial) y los precios unitarios que ofrezcan
en cada item y el total resultante.

Il Contratacién por ajuste alzado.

La contratacion de obras publicas por el sistema de ajuste alzado, podra realizarse de acuerdo a las
siguientes modalidades: a) contratacion por  ajuste alzado con presupuesto oficial detallado. 1)
contratacion por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado.
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Las obras se contratan sobre la base del monto establecido por el adjudicatario en su propuesta,

guedando entendido que las certificaciones parciales son a solo efecto del pago a cuenta del importe

total de la obra. Dentro del monto del contrato se entendera incluido el costo de todos los trabajos

que, sin esta r

expresamente indicados en los documentos del contrato, sea imprescindible ejecutar o proveer para

que la obra resulte, en cada parte y en su todo, concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en

esos documentos. El OFERENTE incluird en su propuesta una planilla de presupuesto, consignado

item por item, siguiendo el listado del presupuesto oficial, con indicacion de cantidades, precios

unitarios y totales de item.

Es su preparacion se tendra en cuenta, que:

a) Se podran agregar o intercalar los items que a juicio del OFERENTE, pudieran faltar.

b) Se mantendra en todos los casos el orden de los existentes y el que faltare se intercalara en el
rubro respectivo.

Por errores de significacion que pudieran caracterizar determinados items del presupuesto, el

COMITENTE exigira al adjudicatario su correccién dentro de los CINCO (5) dias de la notificacion.

La correccion podra ordenarse ante la firma del Contrato, o en cualquier momento durante la marcha

del mismo y debera cumplirse por la via del prorrateo o compensacion, en la forma que estime mas

conveniente y resulte satisfactorio a juicio del COMITENTE.

Dicha operacion no modificara el monto total de la propuesta que sirviera de base para la

adjudicacion.

No se reconocera diferencia alguna a favor del CONTRATISTA, entre el volumen ejecutado en obra

y el consignado en el presupuesto del Contrato.-

2) Contratacioén por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado.

Las obras se contratan por ajuste alzado sobre la base del monto total establecido por el adjudicatario
en su propuesta, quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo efecto del pago a
cuenta del importe total de la obra.

Dentro del monto del Contrato se entendera incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar
expresamente indicados en los documentos del Contrato, sea imprescindible ejecutar o proveer para
que la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en
esos documentos. No se reconocera diferencia a favor del CONTRATISTA, entre el volumen
ejecutado en obra y el consignado en el presupuesto del Contrato, salvo que las diferencias
provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por el COMITENTE.

Cuando por orden de la Direccién General de Construcciones Universitarias (DGCU) se debieran
ejecutar trabajos que produzcan diferencias en las cantidades de obra de contrato (adicionales,
imprevistos, u obras complementarias), que provengan de modificaciones (ampliaciones y/o
disminuciones) al proyecto original de pliego; estas, a instancia de la Inspeccién de Obra, seran
cotizadas por la Contratista y una vez aprobadas por resoluciéon de la Direccién General de
Construcciones Universitarias (DGCU) se ejecutaran y certificaran.
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Queda entendido que todos los item del presupuesto oficial seran afectados por el porcentaje de
aumento o rebaja contractual que resulte de la comparaciéon del monto ofertado con el del
presupuesto oficial.

lll - Contrataciones mixtas por ajuste alzado y unidad de medida.

Para todos los items a contratar por ajuste alzado, se aplicara lo consignado en el Punto Il - 1) y 2).
En cuanto a los item a contratar por unidad de medida y que estaran expresamente sefialados en el
presupuesto oficial con indicacion de las cantidades o metrajes a cotizar, se reajustara en mas o en
menos, segun medicién de lo realmente ejecutado y certificada sus variaciones, en base a la planilla
de medicién para certificacién mensual de la obra.

En su propuesta, el OFERENTE dejara constancia de: 1) monto global de las obras por ajuste alzado;
2) monto detallado de los item por unidad de medida, repitiendo las cantidades indicadas en el
presupuesto oficial, consignado los precios unitarios que cotiza y; 3) la suma de ambos conceptos,
que representa el monto total de su propuesta.-

IV - Contratacion por coste y costas.

Solo en caso de urgencia justificada o de conveniencia comprobada, el COMITENTE podra contratar
por este sistema, entendiéndose por "coste" los gastos de construccion, materiales, mano de obra,
cargas sociales, impuestos, costo financiero, gastos generales y por "costas" la utilidad del
CONTRATISTA.

El COMITENTE liquidara el valor de los gastos en los que el CONTRATISTA justifique
fehacientemente haber incurrido, con mas el porcentaje determinado en el P.C.P. en concepto de
beneficio.

ARTICULO 22°.- Domicilio del Contratista.- A los efectos legales el contratista debera constituir
domicilio en San Miguel de Tucuman, Numeros Telefonicos y Correos Electronicos.

ARTICULO 23°.- Documentos contractuales.- Seran considerados documentos del contrato y
formaran parte del mismo o se iran incorporando en cada oportunidad:

a) El contrato firmado por ambas partes.

b) El presente Pliego de Condiciones con todos los elementos enumerados en su caratula
debidamente firmado sin enmiendas, ni tachas.

¢) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los documentos de licitacién que la
Direccion General de Construcciones Universitarias (DGCU) hubiera hecho conocer por escrito a
los interesados antes de la fecha de apertura, sea a requerimiento de los mismos o por espontanea
decision.

d) La oferta aprobada.
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e) El acta de iniciacion de los trabajos.

f) El plan de diagramas de ejecucion de la obra aprobados por la Direccion General de
Construcciones Universitarias (DGCU).

g) Las o6rdenes de servicio por escrito que por cualquier concepto imparta la Inspeccion autorizada
por DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS (DGCU).

h) Los planos de detalle que la Direccién General de Construcciones Universitarias (DGCU) entregue
al contratista durante la ejecucion de las obras.

i) Todas las Notas de Pedidos emitidas por la Empresa.
j) Todas las Medidas de Higiene y Seguridad Laboral adoptadas, que figuren en el libro especifico.

k) Planos y analisis de precios por modificaciones y adicionales autorizados por la Direccion General
de Construcciones Universitarias (DGCU).

[) Cualquier otro documento que legalmente corresponda agregar a la documentacién contractual.

ARTICULO 24°.- Documentacion complementaria.- La Direccion General de Construcciones
Universitarias (DGCU), entregara, en tiempo oportuno, al Contratista, todos los planos de conjunto
y de detalles que fueren necesarios, con excepcidon de los que se indique expresamente en este
pliego.

Cuando la Direccién General de Construcciones Universitarias (DGCU), crea conveniente introducir
variantes en los Planos y siempre que ello no implique una modificacion fundamental del proyecto,
no tendra derecho el Contratista a reclamar una modificacion en los precios unitarios convenidos para
cada item, dentro de las limitaciones previstas en la Ley 13.064. Ademas las modificaciones que sean
imprescindibles introducir en los planos para que la obra resulte en cada parte y en un todo concluida
con arreglo a su fin y a los documentos del contrato, no alterara el monto total estipulado.

En el caso que lo considere conveniente, a fin de obtener un completo conocimiento de los materiales
e instalaciones que el Contratista somete a su Aprobacion, la Direccién General de Construcciones
Universitarias (DGCU), podra exigir la presentacion de planos, memoria descriptiva, catalogos o
cualquier otro elemento de juicio que crea necesario, redactados o traducido en idioma castellano.

Todos los planos que el Contratista tuviera que preparar para ser presentados a la Direccion General
de Construcciones Universitarias (DGCU), llevaran su sello ajustado al clisé usado por la misma, la
que entrara automaticamente en posesion de los mismos cuando les preste su aprobacion.
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PUNTO VI - INICIACION DE LA OBRA

ARTICULO 25°.- Orden de iniciacion, plan de trabajos y planos del obrador: Celebrado el contrato
entre la Direccién General de Construcciones Universitarias (DGCU) y el Contratista, la primera, por
intermedio de la Inspeccion impartird dentro de los primeros (10) dias, la orden de comienzo de los
trabajos. El Contratista esta obligado a iniciar los trabajos en el obrador dentro de los diez (10) dias
a partir de la fecha de esa orden.

En este plazo el Contratista presentara: el Programa de Higiene y Seguridad Laboral aprobado por
el Comité de Seguridad Laboral de la UNT, el plan de trabajos a que se ajustara la ejecucion de la
obra, y el plano del obrador. La aprobacion del plan de trabajos y del plano del obrador por parte

de la Direccidon General de Construcciones Universitarias (DGCU), no libera al Contratista de
responsabilidad alguna. En caso en que la Direccién General de Construcciones Universitarias
(DGCU) considere necesario fijara plazos distintos en las Bases Particulares.

ARTICULO 26°.- Entrega de terreno.- En momento oportuno y a solicitud del Contratista se facilitara
el mismo en uso precario al terreno o lugar donde habra de llevarse a cabo la obra, labrandose la
correspondiente acta.

ARTICULO 27°.- Acta de iniciacion.- En oportunidad de iniciarse la ejecucioén de los trabajos en el
obrador se labrara el acta correspondiente desde cuya fecha comenzara a regir el plazo de ejecucion
establecido para la realizacion de la obra.

No podran iniciarse los trabajos para la obra sin haber cumplido previamente con la presentacion de
los seguros segun lo reglamentado por los articulos 54, 68, 69 y 75. Ademas debera poner a
disposicion de la Inspeccion de Obra y del Comité de Seguridad Laboral de la UNT, todos los
elementos y/o documentacién necesaria para la etapa de inicio de obra.

ARTICULO 28°.- Retraso en la iniciacion de los trabajos.- Una vez entregado el terreno y la
Contratista no diere comienzo a los trabajos en el obrador dentro del plazo que fija el Articulo 25 de
las Bases Generales, se procedera a aplicar la multa prevista en las Bases Particulares del Pliego y
la Direccion General de Construcciones Universitarias (DGCU), podra declarar rescindido el Contrato.

El Contratista podra solicitar una prorroga en la iniciacion de las obras fundadas en causas
inevitables, siendo la Direccion General de Construcciones Universitarias (DGCU), conceder la
prorroga que considere prudente-.

En caso de atraso en la iniciacion por falta del cumplimiento del punto 7 de las Clausulas Particulares,
la Direccién General de Construcciones Universitarias (DGCU), no concedera prorroga si comprobara
falta de diligencia por la Contratista.

ARTICULO 29°.- Demora en la orden de iniciacién de los trabajos.- Si a los veinte ( 20 ) dias de
firmado el Contrato el Contratista no hubiera recibido la orden de iniciacion, Art. 25 de las Bases
Generales, este debera pedirla en los cinco (5) dias habiles siguientes y en caso de no conseguirla
podra rescindir el Contrato.
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En tal circunstancia tendra derecho a indemnizacion de los gastos improductivos que demostrara
haber tenido, pero no al pago de beneficio que le hubiere correspondido. Por lo tanto, si la obra no
se hace total o parcialmente, no se pagara lucro Cesante sea cual fuere la razén de no continuar o
de no iniciar la obra.-

Si el Contratista no cumpliera con este requisito se tomara como fecha de orden de iniciacién de los
trabajos el dia habil inmediato al cumplimiento de este término.

PUNTO VIl -OBRADOR, REPLANTEO, MATERIALES Y FORMAS DE TRABAJO

ARTICULO 30°- Cierre de las obras.- El contratista efectuara el cierre de las obras en la extension y
forma que se indique en la documentacioén contractual y/o conforme a las reglamentaciones del lugar.
Las entradas al obrador, las oficinas y vestuarios, las playas y depdsitos para materiales, las oficinas
para la Inspeccion, etc., se dispondran de conformidad con el plano del obrador, Art. 24 de las Bases
Generales, previa aprobacion de la Inspeccion.

ARTICULO 31°.- Vigilancia y alumbrado de las obras.- El Contratista establecera una vigilancia
continua en la obras, para prevenir faltas y deterioros en los materiales, estructuras u otros bienes
propios y ajenos. A tal fin tendra un servicio de guardia diurno y nocturno (sereno) y cuidara
especialmente que las entradas, abiertas de dia y cerradas de noche, tengan especial custodia y
control. Ademas colocara luces de peligro y tomara las medidas de precaucion necesarias en todas
aquellas partes de la obra donde puedan producirse accidentes.

ARTICULO 32°.- Limpieza del obrador.- El Contratista debera mantener constantemente la obra en
perfectas condiciones de orden y limpieza de acuerdo a la naturaleza del trabajo que se ejecute y
cumplira de inmediato las 6rdenes que en ese sentido le imparta la Inspeccion de obra.

ARTICULO 33°- Andamios.- Los andamiajes, puentes de servicio, instalaciones provisorias y demas
dispositivos de tal indole, necesarios para la ejecucion de la obra, se montaran en las condiciones
reglamentarias correspondientes. En termino generales los andamios se construiran sélidamente, y
con toda prolijidad, debiendo tener parapetos y tabla rodapié en toda su extension.

Las escaleras seran resistentes y se ataran y calzaran donde fueran menester para evitar
resbalamientos, habra suficiente numero de ellas para dar acceso a los distintos puntos de la obra
que se hallan separados por paredes u otras estructuras.

Los andamios permitiran, en lo posible, la circulacién sin interrupciones por toda la obra. No podran
cargarse con exceso y se evitara que haya en ellos cascotes o escombros en abundancia.

Queda prohibido dejar tablones sueltos, se los atara o clavara para impedir que formen bascula. La
tablazon de la empalizada y andamio, debera limpiarse de clavos y astillas que pudieren incomodar
o lastimar a las personas.-

ARTICULO 34°.- Letrero de Obra.- Dentro de los quince dias del Acta de Iniciacion de los trabajos el
Contratista colocara en lugar que indique la Inspeccién y conservara en perfecto estado de limpieza
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y claridad un letrero confeccionado segun el "Cartel Tipo Obra" que forma parte de la documentacion
contractual.

El costo del letrero de obra debera estar incluido en los Gastos Generales y quedara en propiedad
de la Direccién General de Construcciones Universitarias (DGCU).

Estara totalmente prohibido colocar cualquier otro letrero o cartel de propaganda. La falta de
cumplimiento de parte o la totalidad de este articulo por el contratista lo hara pasible a una multa
estipulada en las Bases Particulares del presente Pliego, por cada dia de atraso.

ARTICULO 35°.- Dafios a personas y propiedades.- El Contratista tomara a su tiempo todas las
disposiciones y precauciones necesarias para evitar dafos a las obras que ejecuta; a las personas
que dependan de él, a las de la Direccion General de Construcciones Universitarias (DGCU), e
Inspeccion, a terceros, asi pudieren provenir esos dafios de maniobras del obrador, de la accién de
los elementos o causas eventuales. El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran,
correran por cuenta exclusiva del contratista.

Estas responsabilidades subsistirdn hasta que se verifique la entrega definitiva de la obra a la
Direccion General de Construcciones Universitarias (DGCU).

La Direccion General de Construcciones Universitarias (DGCU), podra retener en su poder de las
sumas que adeudare el Contratista, el importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones
0 acciones que llegaren a formularse por algunos de aquellos conceptos hayan sido definitivamente
descartadas y aquel haya satisfecho las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.

Para las obras en ejecucion se tomaran las medidas precautorias exigidas por los Organismos
Nacionales, Provinciales o Municipales que tengan jurisdiccion directa o indirecta sobre la obra en si
0 en zonas aledanias.

ARTICULO 36°.- Replanteo de la obra.- El Contratista efectuara el replanteo de la obra, sometiéndolo
a la aprobacion de la Inspeccion. Esta aprobacion no exime al Contratista de la responsabilidad por
errores en que pudiera incurrir. Una vez establecidos los ejes, sefalados y puntos fijos de referencia
de conformidad a las caracteristicas de la obra, el Contratista queda obligado a conservarlas por su
cuenta y de acuerdo a las instrucciones impartida por la Inspeccion. Los ejes de las paredes maestras
seran delineadas con alambres asegurados correctamente, tendidos con torniquetes a una altura
conveniente sobre el nivel del suelo a juicio de la Inspeccion, los que no seran retirados hasta tanto
gue las paredes alcancen aquella altura.

La Escuadria de los locales sera prolijamente verificada. De cada operacion de replanteo se labrara
acta en la que conste que ha sido efectuado de acuerdo al proyecto y en su caso, las circunstancias
que impidieron hacerlo totalmente. Cualquier observacion que el Contratista deseara hacer con
relacion al Replanteo debera consignarla en el acta, debiendo fundamentarla por escrito a la
Direccion General de Construcciones Universitarias (DGCU), dentro del plazo de 48 horas, sin cuyo
requisito no se considerara valida la respectiva objecion.
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Los gastos que en concepto de jornales y su movilidad, utiles y materiales que ocasione el replanteo,
asi como la revision de replanteos de detalles que la Inspeccion considera conveniente realizar, seran
por cuenta exclusiva del Contratista.

En caso de incumplimiento por parte de la Empresa se aplicara lo estipulado por el inciso a) Art. 50
de la Ley 13.064.

ARTICULO 37°- Alineacion y niveles.- Los niveles determinados en los planos son aproximados. El
Contratista esta obligado a solicitar de la autoridad local competente la alineacion y niveles definitivos.

ARTICULO 38°.- Reconocimiento del terreno de fundacién.- Ampliando al alcance del articulo 8 de
las Bases Generales, se establece que si una vez descubierto el terreno de fundacién el mismo no
estuviera de acuerdo a las condiciones del proyecto, el Contratista debera someter a la aprobacion
de la Direccién General de Construcciones Universitarias (DGCU), las modificaciones necesarias en
el proyecto para que la obra pueda realizarse.

En caso de que las modificaciones representen una variacion en los montos de obra, esa diferencia
sera reconocida a favor de la parte que corresponda.

En todos los casos en que sea necesario ejecutar cimientos o fundaciones la contratista debera
realizar por su cuenta y cargo el estudio de suelo que corresponda, aun en el caso de no existir orden
verbal o escrita por parte de la Direccidon General de Construcciones Universitarias (DGCU). Sin el
cumplimiento de este requisito, la Inspeccion no permitira la prosecucion de la Obra. El gasto que
demande esta operacion se considerara incluido en el precio de bases o cimientos calculados por la
Contratista para su oferta.

ARTICULO 39°.- Construcciones provisionales para oficinas, materiales y enseres. El Contratista
tendra en la obra los cobertizos, depdsitos y demas construcciones provisionales que se requieren
para la realizacion de los trabajos.

Los locales especiales para la Inspeccion quedaran en propiedad de la Direccion General de
Construcciones Universitarias (DGCU).-

La casilla para la inspeccidn sera ejecutada de acuerdo a planos y que presentara la contratista de
acuerdo al Pliego de Clausulas Particulares del presente pliego, debiendo iniciarse su construccion
dentro de los cinco (5) dias a partir de la fecha del Acta de Iniciacion.

Los plazos de ejecucion de la casilla de Inspeccion se fija en las Clausulas Particulares del Pliego.
Los vestuarios y bafio para el personal de la obra deberian tener como minimo; en piso y paredes
hasta 1,70 m. de altura un revestimiento alisado al cemento, que permita limpieza permanente para
mantener la higiene.

El o los bafios, contaran con inodoros y duchas en perfecto estado de funcionamiento. Los importes
que estas instalaciones, implican, deberan ser incorporadas a los gastos generales directos de obra.
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ARTICULO 40°.- Higiene y alumbrado: Todas las construcciones provisionales seran conservadas
en perfectas condiciones de higiene por el Contratista, estando también a su cargo el alumbrado, la
provision y distribucion del agua, desague correspondiente.

ARTICULO 41°.- Instrumental y Mobiliario. Salvo indicacion en contrario, es obligacion del Contratista
de facilitar a la Inspeccién durante el tiempo que duren las obras y en buenas condiciones de uso los
instrumentos indispensables para el control de las operaciones de relevamientos, replanteo y
medicion de los trabajos contratados. Asi mismo debera facilitar, durante todo el desarrollo de la obra
y hasta la Recepcion Provisoria, el mobiliario, elementos de libreria y todo lo necesario para el normal
funcionamiento de las oficinas de la Inspeccién dentro del obrador o donde lo indique la Superioridad.
Una computadora equipada para ejecutar los programas de Autocad con su respectiva impresora A3.
Si la Contratista no cumpliera con estas disposiciones dentro de los 10 (diez) dias corridos del Acta
de Iniciacion se hara pasible a una multa que estara consignada en las Clausulas Particulares.

Por excepcion, de la Direccion General de Construcciones Universitarias (DGCU), detallara en las
bases Particulares del Pliego, los mobiliarios, vehiculos, maquinas o instrumentales que quedaran
en propiedad de la Direccion General de Construcciones Universitarias (DGCU).

En las zonas que cuentan con servicio telefénico, el Contratista estara obligado a instalar un aparato
telefonico para uso exclusivo de la Inspeccion corriendo por su cuenta el pago de la tarifa por el uso
local.-

ARTICULO 42°.- Responsabilidad por infracciones administrativas. El Contratista y su personal
deberan cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y reglamentos policiales, municipales,
nacionales y provinciales vigentes en el lugar de las obras. Sera por cuenta del Contratista el pago
de las multas y el resarcimiento de los perjuicios e intereses si cometiera cualquier infraccion a dichas
disposiciones, ordenanzas o reglamentos.

ARTICULO 43°.- Abastecimiento de materiales. El contratista tendra siempre en la obra, la cantidad
de materiales que a juicio de la Inspeccion se necesita para la buena marcha de la misma y provea
(30) dias de labor. No podra utilizar en otros trabajos ninguna parte de esos abastecimientos sin
autorizacion.

Estara también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspeccion aseguren la calidad
satisfactoria de la obra y su terminacién dentro del plazo fijjado en el Contrato. Si en cualquier
momento, antes de iniciarse los trabajos durante el curso del mismo, los métodos y enseres
adoptados por el Contratista, parecieran ineficientes e inadecuados a la Inspeccion, ésta podra
ordenarle que perfeccione esos métodos o lo reemplace por otros mas eficientes.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccidon nada observe sobre el particular, no eximira al Contratista
de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en
terminarlas.

ARTICULO 44°.- Aprobacién de los materiales. Los materiales y las materias de toda clase a emplear
seran de la mejor calidad y tendran las formas y dimensiones prescriptas en las Especificaciones
Técnicas Generales y Particulares, en los planos, en la documentacién del Contrato, en las normas
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IRAM, o las exigidas por la Inspeccion. Ademas seran sometidas, antes de emplearse, el examen
correspondiente de ésta.

Cuando se prescriba que algun material o artefacto debe ajustarse a tipo o muestra determinado, se
entendera que ellos serviran para efectuar comparaciones, pudiendo el Contratista suministrar
materiales que sean equivalentes a juicio de la Direccidon General de Construcciones Universitarias
(DGCU).

El Contratista en todos los casos probara satisfactoriamente la procedencia de dichos materiales y
materias, entregando a la Inspeccion duplicado de la respectiva boleta de envio.

El movimiento de los materiales se registrara diariamente en partes que entregara el Contratista a la
Inspeccion.

El Contratista depositara en la obra o en la Direccién General de Construcciones Universitarias
(DGCU), segun se disponga y con suficiente tiempo para su examen, y aprobacion, muestra de los
materiales que la inspeccion determine, los que serviran como tipo para comprar los abastecimientos
correspondientes a las obras.

Los materiales y las materias de toda clase que la Inspeccidon rechazare seran retirados de la obra
por el contratista a su costa, dentro del plazo que la orden de servicio respectiva senale.
Transcurriendo ese plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a la orden, los materiales se
retiraran de la obra por la Direccién General de Construcciones Universitarias (DGCU), estando a
cargo del Contratista todos los gastos que se originan por esta causa.

Los materiales y las materias defectuosas o rechazadas que llegaren a colocarse en la obra, del
mismo modo que las de buena calidad puesto en desacuerdo con las reglas del arte, sera
reemplazadas por el Contratista, estando a su cargo los gastos de toda suerte a que los trabajos de
sustitucion daran lugar.

ARTICULO 45°.- Ensayos y Pruebas. Estos responderan a las exigencias especificadas en las
Normas IRAM, y la Direccion General de Construcciones Universitarias (DGCU), podra hacer todos
los ensayos y pruebas que considere convenientes, para comprobar si los materiales o estructuras
son los que se determinan en el Pliego. El personal y los elementos necesarios para este objeto,
como ser instrumentos de medidas, balanzas, combustibles, etc., seran facilitados y costeados por
el Contratista. Este ademas pagara cualquier ensayo o analisis fisico, quimico o mecanico, que debe
encomendarse a efecto de verificar, la naturaleza de algun material incluso los gastos de transporte,
recepcion, manipuleo y despacho.

ARTICULO 46°.- Vicios en los materiales y obra.- Cuando fuesen sospechosos vicios en trabajos no
visibles, la Inspeccién podra ordenar las demoliciones, desarmes o desmontajes y las
reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de sus sospechas, y si los defectos
fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo del Contratista.
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En caso contrario los abonara la Direccién General de Construcciones Universitarias (DGCU). Si los
vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista debera reparar o cambiar
las obras defectuosas en el plazo de diez (10) dias a contar de la fecha de su notificacion, por medio
de telegrama colacionado, transcurrido este plazo, dichos trabajos podran ser ejecutados por la
Direccién General de Construcciones Universitarias (DGCU), a costas de aquel.

La recepcioén final de los trabajos no libera al Contratista de las responsabilidades que determinan los
Arts. 1.273 subsiguientes y concordantes del Codigo Civil y Comercial de la Nacion.

ARTICULO 47°.- Errores de obras por trabajos defectuosos.- El Contratista en ningin momento
podra alegar descargos de responsabilidades por la mala ejecucion de los trabajos o por las
transgresiones a la documentacion contractual, fundado en el incumplimiento por parte del
subcontratista, personal o proveedores o excusandose en el retardo por parte de la Inspeccion en
entregarle detalles y planos o en la comprobacion de errores o faltas.

Todo trabajo que resultare defectuoso debido al empleo de malos materiales o de calidad inferior a la
establecida en la documentacion contractual o de una mano de obra deficiente o por descuido,
imprevision o por falta de conocimientos técnicos del Contratista o de sus empleados, sera deshecho
y reconstruido por el Contratista a su exclusiva cuenta a la primera intimacion en ese sentido que le
haga la Inspeccion y en el plazo que esta le fije.

El hecho de que no se haya formulado en su oportunidad por la Inspeccion, las observaciones
pertinentes por trabajos defectuosos o empleo de materiales de calidad inferior, no implicara la
aceptacién de los mismos y la Inspeccion en cualquier momento en que el hecho se evidencia, y
hasta la Recepciéon Definitiva podran ordenar al Contratista su correccion, demoliciéon o reemplazo,
siendo los gastos que se originen de cuenta de este.

En todos los casos si el contratista se negara a la correccion, demolicion o reemplazo de los trabajos
rechazados, la Direccion General de Construcciones Universitarias (DGCU), podra hacerlo por si o
por otro y descontar del cerificado de obra al Contratista y sin intervencion judicial. Si a juicio exclusivo
de la Direccién General de Construcciones Universitarias (DGCU), no resultare conveniente la
reconstruccion de los trabajos defectuosos se deducira el menor valor que resulte por esos trabajos.

ARTICULO 48°.- Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor sin orden previa.- Los trabajos
ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados en el contrato, ya sea por su calidad
eficacia, naturaleza o procedencia, seran considerados como si se hubieran ejecutado con los
materiales especificados, sin reconocer la Direccion General de Construcciones Universitarias
(DGCU), el mayor costo resultante.

Los trabajos que fueran ejecutados sin orden previa o en disconformidad con las ordenes impartidas
por la Inspeccién o que no respondieren a las especificaciones técnicas del Pliego aunque fuesen de
un mayor valor que los estipulados, si no hubieran sido autorizados especialmente podran ser
rechazados si asi lo dispusiera la Direccién General de Construcciones Universitarias (DGCU). En
este caso el Contratista los demolera y los reconstruird de acuerdo con lo establecido en el Pliego,
estando a su cargo todos los gastos de reparo y otros accesorios motivados por esta causa.
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En caso de aceptacion de estos trabajos siempre que la Direccion General de Construcciones
Universitarias (DGCU), estimara que no compromete la solidez, estética y duracion de la obra, se los
considerara como si hubieran sido ejecutados conforme al contrato aun cuando fueren de mayor valor
que los estipulados en el mismo.

ARTICULO 49°.- Combustibles y lubricantes nacionales.- El presente Articulo queda sin efecto,
teniendo en cuenta la privatizacion de la Empresa Yacimientos Petroliferos Fiscales.

ARTICULO 50°.- El agua de construccién, salvo indicacién en contrario, sera costeado por el
Contratista, a cuyo cargo estara el pago de los derechos que correspondieran por esos conceptos
y/o transporte y almacenaje.

ARTICULO 51°.- Ejecucion de |la obra con arreglo a su fin.- Los trabajos y materiales indispensables
para que las estructuras componentes de la obra que figuran en la documentacién contractual
resulten enteras y adecuadas a su fin, son obligatorios para el Contratista, siempre que no fuera
aplicable al caso que dispone el Art. 4 de la Ley N° 13.064 acerca de la responsabilidad del proyecto
y de los estudios que sirvieron de base.

ARTICULO 52°.- Garantia de los materiales y trabajos.- El Contratista asegurara la buena calidad de
los materiales con arreglo a las especificaciones y respondera por las degradaciones y averias que
experimenten los trabajos realizados por causa que le sea imputable. En consecuencia hasta la
recepcion definitiva de los trabajos estara a su cargo la reparacion de los desperfectos de esa
naturaleza, eximiéndosele de responsabilidad si los danos resultaran del uso de la obra..

ARTICULO 53°.- Extracciones y demoliciones. Si para llevar a cabo la obra contratada fuera
necesario efectuar extracciones y/o demoliciones segun lo indiquen los planos y la documentacion
respectiva, los gastos que demanden los trabajos estaran a cargo del Contratista. Este debera dar al
material proveniente de las demoliciones el destino que se determine en las clausulas Especiales; si
no hubiera prevision en tal sentido, la Direccién General de Construcciones Universitarias (DGCU),
dispondra el destino del mismo.

ARTICULO 54°.- Sequro de Obras.- El Contratista debera asegurar contra el riesgo de incendio la
totalidad de las obras a ejecutar mas los materiales acopiados y certificados segun el Art. 103 y hasta
la recepcion definitiva de la obra.

Las pdlizas deberan ser entregadas antes de iniciar los trabajos en la Direccion General de
Construcciones Universitarias (DGCU), haciéndose constar en el acta de iniciacién de la obra, los
montos, Companias Aseguradoras, plazos de coberturas, etc. al igual que para los casos previstos
en los articulos 67, 68 y 74.

Este seguro se hara por un monto que estara especificado en las Bases Particulares. El pago total
del mismo - cuyo valor estara consignado en el Presupuesto de Oferta - se hara con el primer
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certificado de obra emitido y estara afectado por los Coeficientes de Variaciones de Costos iguales a
los restantes item de la obra.

Bajo ningun concepto se admitira el auto seguro.

ARTICULO 55°.- Medianerias.- Es obligacion del Contratista formalizar los convenios de medianeria
con los vecinos, ejecutando los planos, (telas y copias) y demas elementos, que debera entregar
luego a la Direccién General de Construcciones Universitarias (DGCU), y pagar las liquidaciones que
resulten.

ARTICULO 56°.- Uniones de las obras nuevas con existentes.- Cuando las obras a ejecutar debieran
ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma a obras existentes, estara a cargo del Contratista y
se consideraran comprendidas sin excepcion en la propuesta que se acepta, salvo indicacién en
contrario: a) La reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacion de todos los
desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las partes existentes.

b) La provisién de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para unir las
obras licitadas con las existentes. Todo material o trabajo ejecutado en virtud de esta clausula, seran
de la calidad, tipo, forma y demas requisitos equivalente y analogos a los similares existentes, a juicio
de la Direccién General de Construcciones Universitarias (DGCU).

ARTICULO 57°.- Materiales inertes.- Los derechos de extraccion del ripio, arena , etc. seran a cargo
del Contratista.

ARTICULO 58°.- Ejecucién de trabajos dentro del plazo de garantia.- Todas las observaciones
formuladas en el Acta de Recepcién Provisoria deberan ser cumplimentadas dentro de los quince
(15) dias a partir de la fecha del acta mencionada. La Comision de Recepcion Provisoria determinara
en que circunstancia se puede exceder este plazo de ejecucion, el que en ningun caso debera
superar el periodo de garantia. Caso contrario se reabrirdn los plazos para aplicar las multas
correspondientes sobre el importe total pagado en concepto de Obra, Adicional y Variacion de Costos.

ARTICULO 59°.- NO SE APLICA -

PUNTO VIII - DIRECCION E INSPECCION

ARTICULO 60°.- Inspeccién.- La Direcciéon General de Construcciones Universitarias (DGCU),
reserva para si la superintendencia de los trabajos y ejercera la direccidn e inspeccion de los mismos
asi como el estricto cumplimiento del presente Pliego por intermedio de la DIRECCION GENERAL
DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS (DGCU) y de un servicio destacado en el obrador con
caracter de Inspeccion.-

ARTICULO 61°.- Cumplimiento de instrucciones respecto a los agentes de la DIRECCION GENERAL
DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS (DGCU).- El Contratista y su personal cumpliran las
instrucciones y ordenes impartidas por la Direccion General de Construcciones Universitarias
(DGCU) y/o Inspeccion, canalizadas exclusivamente a través de esta ultima. La inobservancia de
esta obligacién a los actos de cualquier indole que perturben la marcha de la obra, haran pasible al
culpable de su inmediata expulsion del recinto de los trabajos.- ,
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El Contratista no podra censurar al personal que la Direccion General de Construcciones
Universitarias (DGCU) haya afectado a la atencion de la obra, pero si tuviera causa justificada al
respecto de algunos de ellos, la expondra por escrito para que las autoridades resuelvan, sin que
estos sea motivo para que suspendan los trabajos.

ARTICULO 62°.- Personal Técnico del Contratista.- El personal técnico o administrativo del
Contratista que actue en las obras y perjudique, por su conducta, la buena marcha de los trabajos o
no tenga la debida competencia o no sea todo lo diligente que corresponda, debera ser retirado de
la obra si asi lo resolviera la Direccion General de Construcciones Universitarias (DGCU), el
Contratista, si no estuviera de acuerdo con lo dispuesto, tendra derecho de apelacion y solicitara a la
Direccion General de Construcciones Universitarias (DGCU) la reconsideraron de la medida.

ARTICULO 63°.- Representante Técnico del Contratista y Profesional Especializado en Higiene y
Seqguridad Laboral.- El Contratista tendra en la obra en forma permanente un representante técnico,
que reuna las condiciones estipuladas en las Bases Particulares del presente Pliego, con quien la
Inspeccidn pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan, con Direccién
General de Construcciones Universitarias (DGCU) para notificarse de las 6rdenes de Servicios,
darles cumplimientos o formular las observaciones a que ellas dieran lugar, en nombre y
representacion de la Empresa.

Solo se aceptara como representante Técnico de la Empresa a un Ingeniero Civil, Ingeniero,
Arquitecto, cuyos antecedentes deberan justificar su capacidad en relacion con las caracteristicas e
importancia de la obra, segun exclusivo juicio de la Direccion General de Construcciones
Universitarias (DGCU), a cuyo efecto debera adjuntar su "CURRICULUM VITAE" y los certificados
que exige el Pliego.

Si el Contratista reuniera tales condiciones podra actuar por si mismo.

En todos los casos, la designacién del Representante Técnico, debera ajustarse a lo exigido en las
Bases Particulares del Pliego.-

El representante técnico debera encontrarse en la obra durante las horas de trabajo, bajo pena de
suspension de la misma; si tuviera que ausentarse transitoriamente, solo podra hacerlo por razones
valederas y con consentimiento de la Inspeccién, habiendo adoptado previamente las disposiciones
necesarias para la correcta prosecucion de los trabajos. Se entiende por transitoria la ausencia no
mayor de cuarenta y ocho (48) horas.

Para el caso en que la ausencia debiera ser mayor el Contratista debera proponer, con la debida
antelacion, la designaciéon de un sustituto que tendra las mismas condiciones, atribuciones vy
responsabilidades del titular mientras dure su ausencia.
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La inobservancia de estas disposiciones dara lugar a la paralizacion de los trabajos , mediante Orden
de Servicio, Telegrama Colacionado u otro tipo de notificacién segun corresponda a criterio de la
Direccién General de Construcciones Universitarias (DGCU).

El contratista debera contar con el servicio de asistencia de un Profesional Especializado en Higiene
y Seguridad Laboral, el que debera materializar ordenar y verificar todas las medidas preventivas de
proteccion personal y colectivas en obra, llevar por escrito su cumplimiento en el Libro de Higiene y
Seguridad Laboral y tramitar la Constancia que debe emitir el Comité de Higiene y Seguridad Laboral
de la UNT para el tramite y pago de la certificacion de obra.

El Profesional Especializado en Higiene y Seguridad Laboral, debera dar cumplimiento a las
disposiciones legales vigentes, respecto a la capacitacion y medidas de seguridad establecidas en
las Leyes 19587; 24557; Decretos 911/96; 1338/96, demas reglamentaciones vigentes y a lo
determinado en el presente pliego, en cuanto a horas semanales de asistencia exigidas.

ARTICULO 64°.- Libro de Ordenes de Servicio.- Las Ordenes de Servicios que la Inspeccién imparta
durante la ejecucion de las obras, seran cronolégicamente consignadas por cuadruplicado sin
enmiendas ni raspaduras, en un libro foliado, sellado y rubricado por la Direccién General de
Construcciones Universitarias (DGCU), que la Inspeccién guardara en la obra y que proveera el
Contratista.

Toda orden de Servicio debera ser firmada por el contratista o su representante dentro de las
veinticuatro horas de formulada por la Inspeccién (la negativa a notificarse corroborada por la
Direccién General de Construcciones Universitarias (DGCU) de cualquier Orden de Servicio motivara
la suspension inmediata y automatica de los trabajos, sin reconocimiento de plazos).

Las ordenes de Servicios se consideraran comprendidas dentro de las estipulaciones del Contrato,
sin que importen modificaciones de lo pactado ni la encomienda de trabajos adicionales, salvo el
caso de que en ellas se hicieran manifestaciones explicitas de lo contrario. Aun cuando el contratista
considere que en una orden de Servicio se exceden los términos del contrato, deberan notificarse de
ella, sin perjuicio de presentar a la Direccién General de Construcciones Universitarias (DGCU), por
intermedio de la Inspeccion y en el termino de cinco (5) dias un reclamo claro y terminante fundando
detalladamente las razones que le asista para observar la orden recibida. Transcurrido el plazo
anterior sin hacer uso de ese derecho el contratista quedara " ipso facto" obligado a cumplir la orden
sin poder luego efectuar ulteriores reclamaciones por ningun concepto.

La observacion del contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio, no le eximira de la obligacion
de cumplirla si ella fuera reiterada. En caso de incumplimiento se hara pasible de una multa que
estara fijada en las Bases Particulares del presente Pliego, pudiendo ademas la Direccion General
de Construcciones Universitarias (DGCU), mandar ejecutar en cualquier momento a costa de aquel,
los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se le extienda en caso
necesario, del fondo de reparo.

ARTICULO 65°.-Libro de Notas de Pedidos.- Ademas del Libro de Ordenes de Servicio, el Contratista
debera proveer uno idéntico, destinado al asiento de las comunicaciones reciprocas que se requieran
con urgencia para aclarar y definir detalles de ejecucién necesarias para la marcha normal de los
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trabajos y que por su indole deban quedar consignados por escrito. Este Libro quedara también
guardado por la Inspeccion de la Obra.

ARTICULO 66°.- Libro de Higiene y Seguridad Laboral .- Ademas de los Libros de Ordenes de
Servicio y de Notas de Pedido, el Contratista debera proveer uno idéntico, que sera llevado por el
Profesional Especializado en Higiene y Seguridad Laboral; estara destinado al asiento de todas las
medidas preventivas de proteccién personal y colectivas en obra, las prevenciones, equipos,
elementos de seguridad y correcciones al Programa de Higiene y Seguridad Laboral presentado al
inicio de la obra, los Pedidos de Constancia de Cumplimiento al Comité de Higiene y Seguridad
Laboral de la UNT y comunicaciones reciprocas de este ente e inspeccion de Obra relacionados con
la materia.

De todo lo escrito, se dara copias, duplicado a la inspeccion de Obra y triplicado por intermedio de
esta a la DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS (DGCU) para archivo
en el legajo de Obra.

Este Libro quedara también guardado por la Inspeccién de la Obra el que diariamente estara a
disposicién del Profesional Especializado en Higiene y Seguridad Laboral.

ARTICULO 67°.- Documentacion que el Contratista guardara en la obra.- El Contratista conservara
en la obra en forma ordenada copias autenticadas por la Inspeccién de todos los documentos del
Contrato a efectos de facilitar el debido contralor e Inspeccién de los trabajos que se ejecuten.

ARTICULO 68°.- Sequro del Personal de la Inspeccién.- El Contratista asegurara individualmente
contra toda clase de accidentes y responsabilidades civil comprendiendo la inhabilitacion temporaria,
al personal que fiscalice la obra hasta su recepcion provisoria. Dicho seguro sera por un monto
equivalente a mil (1.000) veces el jornal diario calculado en base al sueldo mensual dividido por
veinticinco (25) dias de trabajo. A tal efecto la Direccion General de Construcciones Universitarias
(DGCU) comunicara la nomina del personal a asegurar y los cambios que ocurran en numeros,
personas o sueldos. En caso de aumento de sueldo elevara parcialmente el seguro sin cargo para la
Direccién General de Construcciones Universitarias (DGCU), bajo ningun concepto se admitira el
auto-seguro.

Este seguro sera uno de los valores del item "seguros" que figurara en el Presupuesto de la Obra.
En las Bases Particulares se indicara el personal y/o la remuneracién que tiene que amparar este
seguro.

La forma de pago al contratista y las variaciones de costos, sera igual a la consignada para el seguro
del personal de obra (Art. 75 de las Bases Generales).

La pdliza debera ser entregada a la Direccién General de Construcciones Universitarias (DGCU), con
anterioridad el acto de iniciacién de obra y las firmas de la mismas deberan ser certificadas por
Escribano Publico.

Las compafiias de seguros deberan constituir domicilio legal en la ciudad de San Miguel de Tucuman,
con la renuncia expresa a los fueros Judiciales Provinciales y aceptacién del fuero Federal.

ARTICULO 69°.- Sequro del personal de Inspeccién afectado a varias obras.

28



FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

OBRA: Aulario Facultad de Ciencias Naturales
Mendoza y Lucas Cordoba- San Miguel de Tucuman
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

REGIMEN DE CONTRATACIONES LEY DE OBRAS PUBLICAS NACIONALES N° 13064 Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS.

a) En la oferta debera calcularse el monto de Seguro como lo establece el Art. 68 de las Bases
Generales.

b) En el caso de que el mismo personal de Inspeccion fuera afectado por la Direccién General de
Construcciones Universitarias (DGCU), a dos o mas obras, el seguro que corresponda a cada una
de las sub-siguientes Empresas sera por diferencias de plazos de contrato que le correspondiera.

c) Por la diferencia en menos que la Compafia Aseguradora no cobrare, se hara un certificado
deductivo a la Empresa Contratista,

Las Pdlizas deberan presentarse en el tiempo que se especifica en el Art. 67 de las Bases Generales.

ARTICULO 70°.- Inspecciones que originen gastos extraordinarios.- Cuando a juicio de la Direccion
General de Construcciones Universitarias (DGCU), o a pedido del Contratista, se hiciera una
inspeccion de materiales, elementos, servicios y/o sistemas que pudieren ser aplicados a la obra de
talleres, plantas, establecimientos u otros lugares a los que sea necesario concurrir,

los gastos de traslado, estadia y movilidad del personal técnico de la Direccién General de
Construcciones Universitarias (DGCU), correra por cuenta del Contratista. En caso que la Direccion
General de Construcciones Universitarias (DGCU), ordene la inspeccién mencionada en parrafo
anterior y el contratista hiciere caso omiso a dicha orden, en un plazo de cinco (5) dias corridos a
partir de la fecha de la misma, se aplicara una multa que estara consignada en las Bases Particulares
del presente Pliego. Ademas la Direccion General de Construcciones Universitarias (DGCU),
procedera a efectuar la Inspeccién deduciendo los gastos producidos. De los certificados de la
garantia de contrato 6 cualquier crédito que existiere a favor de la Empresa.

PUNTO IX - PERSONAL OBRERO

ARTICULO 71°.- Jornales Minimos. El Contratista debera abonar a los obreros los salarios minimos
establecidos y aplicar los beneficios sociales acordados debiendo entenderse que los salarios se
liquidaran por la jornada legal de trabajo. Se colocara una copia de la lista de jornales en un lugar
visible del recinto de las obras.

En base a esos salarios, el Contratista llevara en la obra las planillas, libretas y/o tarjetas de jornales,
en forma prolija y detallada; elementos que exhibira a la Inspeccion toda vez que se le exija. Igual
formalidad cumpliran los Subcontratistas aceptados por la Direccién General de Construcciones
Universitarias (DGCU).

En todos los casos se debera cumplimentar las exigencias establecidas por el Ministerio de Trabajo
en la Delegacion Regional que corresponda u otra Entidad Oficial de caracter Laboral y Provisional.

La violacién de los expresados deberes hara pasible el Contratista de una multa que sera
determinada en las Bases Particulares del presente Pliego, por cada infraccion comprobada, a cuyo
fin la Inspeccioén verificara si el pago se hace en la forma establecida, teniendo en cuenta que se
aplicaran tantas multas como obreros resulten perjudicados en cada periodo de pago.

ARTICULO 72°.- Pago del Personal. El Contratista debera mantener al dia el pago del personal
empleado en la obra, abonar integramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las
disposiciones que determina la jornada legal de trabajo.
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Estas clausulas regiran también para los casos de trabajos a destajo.

El cumplimiento de lo que se deja establecido sera comprobado por la Inspeccion al conformar el
correspondiente certificado de obra, y dejara constancia pertinente en caso de incumplimiento.

La falta continuada por dos veces y por tres en forma discontinua del cumplimiento de lo dispuesto
en este articulo, sera motivo de comunicacién a

los Registros Nacionales pertinentes a sus efectos y hara pasible al Contratista de las sanciones que
determine el Art. 36 de la Ley 13.064.

ARTICULO 73°.- Competencia del personal.- El Contratista solo empleara operarios competentes en
su respectiva especialidad y en suficiente nimero para que la ejecucion de los trabajos sea regular
y progrese en la medida necesaria al exacto cumplimiento del contrato. Para el debido contralor de
la precedente obligacién diariamente entregada a la Inspeccion, partes indicativos del personal
ocupado en los trabajos de acuerdo con las instrucciones que se le formulen.

ARTICULO 74°.- Personal del Contratista.- Se establece que, salvo el personal de conduccion y
especialistas, la Empresa debera ocupar personal con residencia en Tucuman en una proporcion no
inferior al 85% del necesario en la obra. La Inspeccion verificara el cumplimiento de lo establecido en
este articulo y en caso de incumplimiento dejara constancia en el primer certificado de obra que
tramite.

ARTICULO 75°.- Sequro del personal de la obra.- El Contratista no podra iniciar ningun trabajo si
previamente no tiene asegurado a todo el personal a sus 6rdenes empleados y obreros, que deban
trabajar en la obra de acuerdo a los sueldos y jornales Oficiales vigentes. En caso de aumento de
jornales o de cantidad de personal empleado, el Contratista elevara proporcionalmente el seguro sin
cargo para la Direccion General de Construcciones Universitarias (DGCU).

El Contratista asegurara individualmente contra toda clase de accidentes y responsabilidad civil
comprendiendo la inhabilitacion temporaria.

Este Seguro se hara en base a un plantel minimo indicado en las Bases Particulares y por un plazo
que comienza con la fecha de la Orden de Iniciacion y termina con la Recepcion Provisoria. Bajo
ningun concepto se admitira el auto-seguro.

Las podlizas deberan presentarse en el tiempo y forma que especifica el Articulo 68 de las Bases
Generales.

ARTICULO 76°.- Planilla_de pagos de jornales obreros.- Las planillas de pagos de jornales del
personal obrero seran autenticados por la Inspeccion actuante, y las tarjas deberan ser copias fiel
del libro "REGISTRO" que la Empresa esta obligada a llevar y presentar previamente a la liquidacion
definitiva y cada vez que la DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS
(DGCU). lo considere necesario.-
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PUNTO X — MODIFICACIONES, AMPLIACIONES y/o DISMINUCIONES.

ARTICULO 77°.- Trabajos no contratados.- La Direccion General de Construcciones Universitarias
(DGCU) podra contratar por su cuenta, sin que el Contratista tenga derecho a reclamacién alguna,
todo trabajo que no figura en el Contrato. -

Asimismo, de conformidad, con las disposiciones pertinentes de la Ley 13.064, podra ordenar el
Contratista que ejecute modificaciones o trabajos adicionales a las obras contratadas, siempre que
no se alteren las bases del Contrato. Todo trabajo ejecutado sin orden de la Direccién General de
Construcciones Universitarias (DGCU) aunque necesario y no previsto en el Contrato, no sera
pagado al Contratista.

ARTICULO 78°.- Liquidacién de trabajos suplementarios. Cuando las modificaciones o ampliaciones
ordenadas no configuren el caso previsto en el Art. 38 de la Ley 13.064, se pagaran de acuerdo con
los precios unitarios del Contrato adoptando los valores del presupuesto item por item de la oferta.
Esta metodologia no altera el sistema de contratacion de la obra que se rige por Ajuste Alzado.

Si entre estos precios no existieran los correspondientes a los trabajos ordenados, se estimaran antes
de comenzar los trabajos, por acuerdo entre la Direccion General de Construcciones Universitarias
(DGCU), y el Contratista.

Sino llegare a un acuerdo en la fijacion de los precios, el Contratista ante Resolucion de la Direccién
General de Construcciones Universitarias (DGCU), debera realizar el trabajo, pudiendo, por cuerda
separada y dentro de los cinco (5) dias de notificado, recurrir del precio fijado.

ARTICULO 79°.- Liquidacién de trabajos suplementarios con nuevos precios.- Para trabajos no
semejantes ni analogos a los del Contrato se determinara cada precio nuevo siguiendo el analisis
tipo, adoptado para materiales, mano de obra, gastos generales y beneficios, los porcentajes
estipulados en el Art. 91 y los valores de las listas de precios basicos.

PUNTO XI - CERTIFICACION Y PAGO

ARTICULO 80°.- Normas.- A los fines de interpretacion del Art. 77 sobre variaciones en obras
contratadas por Ajuste Alzado o Unidad de Medida, se aplicara lo resuelto en la Circular N° 35 - S.A.C.
- 78 "Norma para los Contratos que sufren alteraciones" de la Direccion Nacional de Arquitectura.

ARTICULO 81°.- Normas de medicién.- Para la medicion, liquidacion de los trabajos ampliacién de
obra, etc. Regiran las "NORMAS PARA LA MEDICION DE ESTRUCTURA DE LA DIRECCION
NACIONAL DE ARQUITECTURA". Para el pago de los certificado de obras deberan contar con la
supervision de la inspeccién de obras y la posterior evaluacion de las autoridades de la DGCU.

ARTICULO 82°.- Mensura de los trabajos.- Los trabajos que se ejecutan seran mensurados
conjuntamente por la Inspeccién y el Contratista.
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El Contratista recabara la oportuna mensura de los trabajos destinados posteriormente a quedar
ocultos o desaparecer y estos se registraran por medio de comprobantes escritos o figurados,
suscritos por la Inspeccion y el Contratista.

Las libretas de mensura y los comprobantes de trabajo se llevaran por duplicado. Los resultados de
las mensuras se utilizaran solamente para confeccionar los certificados mensuales, y cuando hubiese
divergencias en la manera de computar las obras correspondientes a algunas unidades de
evaluacioén, seran aplicadas las que determine la Direccién General de Construcciones Universitarias
(DGCU).

ARTICULO 83°.- Caracter de los Certificados.- Los valores realizados seran certificados bajo tres
tipos de planillas, a saber "de obra ejecutada” "de Acopio de materiales" y de importes a deducir".

La primera reflejara el volumen total de la obra realizada a la fecha de su confeccién, la segunda,
cuando asi lo autorice el Pliego, el detalle e importe de materiales acopiados que deban liquidarse
antes de ser incorporados a la obra; y la tercera, todos los valores a deducir sea por materiales
certificados por acopio y que han quedado fisicamente incorporados a la obra.

ARTICULO 84°.- Importe a Certificar. A los Certificados de Obra, Adicional, Imprevistos, se les
deducira como Fondo de Reparo, un 10 % (diez por ciento) sobre cada uno de los importe a certificar
(Dcto. 107/79)

La sumatoria de estas retenciones seran devueltas al Contratista previa deduccion del importe por
multas que hubieran quedado pendiente, por aplicacién del Art. 109 de las Bases Generales al
practicarsele la Liquidacién Final de la Obra.

Al monto del certificado, restarle el Monto Neto del Acopio, a este resultado dividir por 1.01 (uno coma
cero uno) y este es el importe a certificar.

En el caso de los Certificados de Acopio aceptados por la Direccion General de Construcciones
Universitarias (DGCU), el Monto a acreditar como inversion en obra a la Contratista sera el
determinado por el Art. 105 de estas Bases Generales.

ARTICULO 85°.- Sustitucion de Garantias.- La Contratista podra mediante Certificado de Sustituciéon
de Garantias reemplazar los importes retenidos por este concepto, por avales Bancarios o Seguros
de Cauciéon emitidos por Empresas que fijan domicilio legal en Tucuman y que tengan firmas
Certificadas por Escribano Publico, y consignen la Renuncia Expresa a los Fueros Judiciales
Provinciales. La DGCU se reserva el derecho de admitir el instrumento de garantia.

En todos los casos, estos avales Bancarios o Seguros de Caucion, seran sin fecha de vencimiento.

ARTICULO 86°.- Formularios. En obras con plazo de ejecucién superior a los (4) meses, El
Contratista suministrara a su exclusivo costo todos los formularios requeridos para la certificacion de
la misma. A tal efecto mandara imprimir planillas segiin modelo en uso en la DIRECCION GENERAL
DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS (DGCU) con trascripcion de todos los items, cantidades
y valores emergentes del Contrato.
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En renglones inferiores y con las debidas aclaraciones se agregara a maquina el detalle de todos los
trabajos suplementarios a medida que se ordenen los mismos.

ARTICULO 87°.- Confeccién de los Certificados y Conformacién. Los certificados seran
confeccionados por el Contratista, en cinco (5) ejemplares y revisados y conformados por la
Inspeccién, el dia veintiocho (28) o el primer dia habil siguiente, de cada mes, para lo cual se
practicaran mediciones de las obras ejecutadas, del dia veinte (20) al veinticuatro (24) de cada mes,
aplicando al computo respectivo los precios unitarios correspondientes del Presupuesto Oficial,
afectados del porcentaje de aumentos o disminucién estipulado y calculado ya sea por unidad o
ajuste alzado. El original y cinco (5) copias seran entregadas a la Inspeccion para la tramitacién.

Se considerara como fecha de cada certificado la de su conformacion por la Direccion General de
Construcciones Universitarias (DGCU). Los certificados constituiran en todos los casos documentos
provisionales sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la Liquidacién Final de la
Obra.

ARTICULO 88°.- Cumplimiento del régimen de trabajo y prevision social.- La Direcciéon General de
Construcciones Universitarias (DGCU), no conformara los certificados de obra si comprobare que no
se cumple con las exigencias de la Ley en materia laboral y previsional, segun el régimen de trabajo
y previsién social.

ARTICULO 89°.- Pagos de los Certificados y de la Liquidacion Final.- Los pagos de los Certificados
y de la Liquidacion Final se cumpliran dentro de los treinta (30) dias habiles de la fecha de aprobacién
por la Direccién General de Construcciones Universitarias (DGCU)contra factura.

Vencido el plazo pre-indicado, sera de aplicacion lo dispuesto por las leyes N° 13.064 y/o 21.392.

La Inspeccién de Obra no dara curso de tramite para pago de certificados de Obra que no tenga
adjunta la Constancia emitida por el Comité de Higiene y Seguridad Laboral de la UNT.-

ARTICULO 90°.- Redeterminacién de Precios de Contrato. Sera de aplicacion al presente
Contrato, el mecanismo de Redeterminacion de precios dispuesto por Decreto N° 691/2016,
sus normas complementarias y modificatorias.

ARTICULO 91°.- Solicitudes del contratista respecto a Reconocimientos de cualquier naturaleza.- Si
surgiesen medidas de orden econémico que pudiesen beneficiar al contratista, pasa a tener
derecho a solicitarlas.

El contratista debera cumplimentar, en el momento que la DGCU se lo requiera para verificar su
cumplimiento, los siguientes puntos:
a) Presentacion del Libro de Registro unico.
b) Colocar en el obrador un cartel en lugar visible con los jornales de Ley que reconoce la UNT.
c) Efectuar los pagos en presencia de la Inspeccion.
El incumplimiento de todos o algunos de estos puntos priva al contratista, del requerimiento
presentado.
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ARTICULO 92°.- Gastos Generales.- Todos los gastos que demande el cumplimiento de las
obligaciones impuestas por este Pliego para los cuales no se hubieren establecido item en el
Presupuesto Oficial, incluso los correspondientes a todos los tramites que se refieren a aprobacion
de planos. Como también instalaciones de conexiones, medidores, etc. se consideraran incluidos
entre los gastos generales y prorrateados entre los precios del presupuesto mencionado.

ARTICULO 93°.- Andlisis de Precios: Se tomara como base para la determinacién de precios de
Contrato el que corresponda a diez dias antes de la fecha de licitacion.

Siempre sobre la base del precio de adquisicion al por mayor de los materiales y al pie de la obra,
del desperdicio a que dé lugar la colocacién de los mismos, de la mano de obra, Impuestos y a todo
ello aplicandole porcentajes para Gastos Generales Directos € Indirectos, Beneficios e Impuestos,
determinaran el precio unitario de aplicacién para cada item y todo ello en estricta concordancia con
el esquema y los porcentajes que a continuacién se detalla y pormenoriza.

ARTICULO 94°.- En los casos de excepcion conforme al articulo 59 de estas Bases Generales, para
el llamado a cotizacion se actualizara la lista de precios basicos a los correspondientes al mes del
llamado y se determinara el nuevo importe basico del Contrato.-

ARTICULO 95°.- Liquidacién Final.- La liquidacion final se efectuara después de la Recepcion
Definitiva de la Obra y como paso posterior a la confeccion de los Certificados Finales de obra,
Adicionales, Imprevistos y variaciones de Costos.

La liquidacién contendra en forma resumida la identificacion de la obra, los pasos administrativos pre-
y post-licitatorios, los montos oficiales y de oferta, como asi también la sumatoria de los certificados
de obra, adicionales e imprevistos y retenciones de garantia; Los plazos oficiales y reales con las
ampliaciones otorgadas y las moras, multas y premios surgidos, y los resultantes de las
redeterminaciones de Precios de Contrato si es que ellos existieran.

Si la Direccion General de Construcciones Universitarias (DGCU), prestara conformidad a los
certificados finales, precedentemente mencionados, los mismos seguiran el tramite ordinario. La
devolucion del Depodsito de Garantia (Art. 18) de las Bases Generales, y del Fondo de Reparo
Contractual, se hara una vez aprobada la Liquidacién Final de la Obra.

PUNTO XII - PLANOS, FOTOGRAFIAS E IMPUESTOS
ARTICULO 96°.- Planos de Proyecto Ejecutivo

El conjunto de planos de Proyecto Ejecutivo, formado por los planos que se detallaran a continuacion,
deberd rotularse con la leyenda “Planos de Proyecto Ejecutivo” y firmados por el Representante
Técnico del Contratista. Dichos planos seran presentados durante los 30 dias corridos posteriores a
la firma de contrato, para ser revisados y verificados por la DGCU y la Inspeccién de Obra, lo que
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sera comunicado oportunamente al Contratista, a fin de proceder una vez notificada al inicio de los
trabajos. Los planos a presentar se detallan a continuacion:

* Plano de proyecto y replanteo de las distintas plantas en escala 1:50.

* Plano de proyecto y replanteo en cortes en escala 1:50. (Al menos dos (2) cortes
transversales y dos (2) longitudinales).

» Planos de estructuras con la correspondiente verificacion de calculo y planillas

* Planos de detalle de locales sanitarios, terminacion cielorrasos, planillas definitivas de
carpinteria, reparacion de carpinterias especiales, planilla de locales definitivas colocacion
de pisos, revestimientos especiales, etc., en escala 1:20.

* Planos de todas las vistas exteriores, en escala 1:50.

» Planos de corte por sectores determinantes, en escala 1:50.

» Planos de proyecto de todas las instalaciones (eléctrica, sanitarias, termomecanicas, etc.).

* Planilla de Locales.

* La Inspeccion de Obra podra solicitar, sin que ello implique adicional de precio, la ejecuciéon
de planos parciales de detalle, sobre puntos del proyecto que a su juicio no resultaren claros
para la correcta evaluacion de los trabajos.

* Replanteo de las instalaciones existentes 1:100

» Cortes 1:50

* Planos de proyecto

* Plantas 1:100

» Cortes 1:50

» Detalles 1:20 « Balance térmico.

» Especificaciones técnicas de los equipos utilizados, y sus requerimientos de utilizacion,
maniobra y reparacion.

Los Planos de Proyecto Ejecutivo se presentaran en soporte digital, para todo el proyecto en archivos
de extensién DWG (AutoCad version 2013 o superior), y tres (3) juegos de copia en papel Bond
opaco.

Rétulos y presentacion de los planos.

Todo plano o documento técnico que el Contratista presente para su aprobacion, debera tener un
rotulo en su parte inferior derecha, que sera proporcionado por la Inspeccién de Obra, en el que
consignara los siguientes datos:

*  Nombre de la Obra.

» Datos del Contratista.

« Datos y firmas de los responsables técnicos del proyecto.

» Titulo del plano o documento técnico.

Se debera reservar sobre dicho rétulo un espacio para futuras revisiones y otro espacio para las
calificaciones.

Calificacion.
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La Reparticion revisara los planos de proyecto y/o la documentacién técnica y devolvera al
Contratista, dentro de los quince (15) dias subsiguientes a su recepcién en el Area correspondiente,
mediante una copia con alguna de las calificaciones subsiguientes:

* Aprobado.

» Aprobado con las correcciones indicadas.
* Devuelto para su correccion.

* Rechazado.

El Contratista no iniciara ninguna parte de las obras cuando los planos de proyecto y/o documentacion
técnica estén calificados con los dos ultimos renglones.

Se revisaran los planos de proyecto y demas elementos enunciados, a los efectos de que los mismos
se adecuen al Proyecto Base para Licitacion emanado de la Reparticion y cumplan con los requisitos
de los documentos del contrato. La aprobacion que otorgue no relevara al Contratista de la
responsabilidad por errores de cualquier tipo, desviaciones con respecto a las Especificaciones o
conflictos que pudieran surgir con los trabajos de terceros como consecuencia de tales desviaciones.

Planos conforme a obra.- Previo la Recepcién Provisoria de la obra y como condicién para tener
derecho a ella, el Contratista debera presentar los Planos Conforme a Obra que estaran compuestos
de Planos Generales y de detalles que se presentaran en soporte digital, para todo el proyecto en
archivos de extension DWG (AutoCad version 2013 o superior), incluso tres (3) en papel Bond opaco
y (1) juego de film poliéster, film doble mate de 90 micrones.

La escala en que se dibujaran estos planos sera - como minimo - la empleada por la Reparticion para
el dibujo de los planos que conforman el pliego Licitatorio. No obstante ello, el Inspector de obra
podra exigir una escala mayor.

Los planos conforme a obra deberan estar debidamente registrado en las reparticiones Nacionales,
Provinciales, Municipales o Comunales que por jurisdiccion o por naturaleza de obra corresponda.
Las tasas y/o cualesquiera otro gasto que por tal motivo se originen, son a cargo del Contratista.

Calificacion.
La Reparticion revisara los Planos Conforme a Obra y/o la documentacién técnica y devolvera al
Contratista, dentro de los quince (15) dias subsiguientes a su recepcion en el Area correspondiente,
mediante una copia con alguna de las calificaciones subsiguientes:

. Aprobado.

. Aprobado con las correcciones indicadas.
. Devuelto para su correccion.

. Rechazado
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ARTICULO 97°.- Fotografias de Obra.- Sera obligacién del Contratista hacer cuatro ( 4 ) entregas
periodicas de fotografias de las obras, que seran tomadas bajo indicaciones del Inspector en un todo
de acuerdo a indicaciones generales insertas en la reglamentacién respectiva de la DIRECCION
GENERAL DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS (DGCU).

Las entregas se referiran a los siguientes estados de la obra:
A - Periodo inicial del obraje

B - Periodo de obra gruesa

C- Periodo de obra fina

D- Periodo final de la obra

Cada entrega esta determinada en las bases Particulares del presente pliego.

Las copias fotograficas se haran en tamafo 12 x 18 cm. en color, negro mate con un ribete blanco de
0,5 cm., ensanchada a 1 cm. en la base, donde llevara su respectiva leyenda, con designacién de la
obra, detalle a que se refiere, lugar y fecha de toma.

Las copias se entregaran a la Inspeccion con la anticipacion debida, para que ésta pueda verificarlas
o rechazarlas por orden escrita y hacer entrega correspondiente a la Direccion General de
Construcciones Universitarias (DGCU).

Dichas copias se dispondran en un album que respondera a las indicaciones de la Inspeccion de obra
de la DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS (DGCU).

Todos los negativos quedaran de propiedad de la Direccién General de Construcciones Universitarias
(DGCU), y seran entregados por el Contratista, acondicionados en dispositivos especiales para su
conservacion en el album referido anteriormente, y copias en sistema magnético.

Si el contratista no diera cumplimiento a lo establecido, la Direccion General de Construcciones
Universitarias (DGCU), procedera a sacar las fotografias, deduciendo los gastos producidos del
certificado que se extendiera en el correspondiente mes, mas una multa que se determina en las
Bases Particulares del presente Pliego.

ARTICULO 98°.- Impuestos, Derechos Nacionales, Provinciales o Municipales y Planos.- Seran a
cargo exclusivo del Contratista y su pago se incluye en los precios estipulados en los rubros
respectivos.

Igual temperamento corresponde para las aprobaciones de EDET S.A., GASNORT, Sociedad Aguas
del Tucuman, Cias. de Teléfonos, etc. en lo que regira lo dispuesto en el Art. 95 de las Bases
Generales. Debiendo la Empresa, si las Instituciones requieren los planos de las Obras provisorias a
ejecutar para obtener servicios provisorios en el obrador.
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PUNTO XIIl - RECEPCION DE LAS OBRAS

ARTICULO 99°.- Recepcion Provisoria.- Cuando el Contratista considere haber dado término a los
trabajos motivo de este contrato, solicitara a la Direccion General de Construcciones Universitarias
(DGCU), la Recepcién Provisoria de los mismos.

La que si corresponde, acordara la recepcion solicitada, y desde la fecha de recepcién provisoria
otorgada se computara el plazo de garantia. Dentro de los quince (15) dias habiles se celebrara "in-
situ", el acto de toma de posesion de la obra mediante la suscripcion del acta pertinente.

El acto de recepcion se realizara aunque el Contratista no concurriera, perdiendo en este caso todo
derecho a reclamo sobre las observaciones a que diera lugar la Inspeccion realizada en la Obra.

ARTICULO 100°.- Plazo de Garantia.- El plazo de garantia se computara entre la fecha en
que la Contratista, mediante Nota de Pedido, solicita la Recepcion Provisoria y la Recepcién
Definitiva. Para que la fecha de la Nota de Pedido por la que la Recepcién Provisoria quede
firme, y sea considerada como inicio del plazo de garantia, debe ser recibida la obra mediante
el Acta de Recepcion Provisoria y estar suscripta por todos los participantes en el acto
mencionado en la misma.

En caso de no recibirse provisoriamente la obra, los plazos de ejecucion quedan
automaticamente abiertos y el plazo de garantia se contara a partir del nuevo pedido, siempre
gue se otorgue la Recepcion en las condiciones anteriormente mencionadas.

La duracién del Plazo de Garantia estara determinada en las Bases Particulares.

Durante éste la Contratista sera responsable de los vicios provenientes de la mala calidad de
los materiales y/o de la deficiente ejecucion de los trabajos, quedando obligada a la
reparacion. El plazo para las reparaciones sera determinado y comunicado por la Direccion
General de Construcciones Universitarias (DGCU), en cada caso.

El Plazo de Garantia de 10 anos por aplicacion del Art. 1275 del Cédigo Civil y Comercial
de la Nacién, se contara a partir de la fecha de Recepcion Definitiva de la obra.

ARTICULO 101°.- Recepcidén Definitiva.- Cumplido el plazo de Garantia, a pedido de la Contratista
se verificara la obra y se labrara si corresponde el Acta de Recepcidn Definitiva. La Direccidon General
de Construcciones Universitarias (DGCU), si la considera necesario, acordara por Resolucion la
ratificacion del Acta, quedando como fecha firme de la misma la establecida en ella.

PUNTO XIV - MATERIALES ACOPIADOS

ARTICULO 102°.- Ordenes y Solicitudes de Acopid.- Acopio, a los efectos y alcances de este pliego,
es hacer una provision, reunir en cantidad los materiales necesarios para la obra, antes de su
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incorporacion a la misma y sera considerado en aplicacién a este Contrato como avance de obra, no
inversion de la Contratista por ningun motivo.-.

Cuando la Direccién General de Construcciones Universitarias (DGCU), lo ordene por escrito, el
Contratista tendra la obligacion inexorable de acopiar en obra, en los lugares reservados al efecto,
dentro de un plazo de 10 dias corridos contando a partir de la fecha de la orden de acopio, todos los
materiales y/o elementos necesarios para la construccion de la misma y hasta un maximo que no
exceda de las cantidades requeridas para la obra total e incluidas tolerancias por desperdicios,
merma etc.

En caso de no cumplir con la Orden mencionada, se congelaran la Redeterminacién de precios de
Contrato sobre los materiales ordenados acopiar, a la fecha de la Orden impartida. Cuando se trata
de maquinarias, artefactos especiales, conductores eléctricos o todo aquello que por su
caracteristicas particulares, habitualmente no forman parte de la mercaderia almacenada por el
comerciante o fabricante y solamente se fabrica bajo pedido, el Contratista podra solicitar una
modificacion al plazo consignado precedentemente, para cumplir la Orden de acopio, quedando a
exclusivo criterio de la Direccion General de Construcciones Universitarias (DGCU), la aceptacion
parcial, total o rechazo de la solicitud.

El Contratista podra solicitar autorizacion para realizar acopio de materiales, sin que haya sido
previamente ordenado por la Direccién General de Construcciones Universitarias (DGCU). Queda a
criterio exclusivo de esta ultima aceptar o no la solicitud. En el caso de un depdsito en Fabrica o
Depésito, el material debera ser verificado por personal de la Direcciéon General de Construcciones
Universitarias (DGCU) designado al efecto, labrandose un Acta de Acopio, que tendra el detalle de
los materiales y las firmas de los representantes de la Direccion General de Construcciones
Universitarias (DGCU), la Contratista y la Fabrica o Depdsito. En todos los casos, la unica
responsable de los materiales, ante la Direcciéon General de Construcciones Universitarias (DGCU),
es la Contratista.

ARTICULO 103°.- Forma de acopios y tolerancia.- El acopio podra realizarse en forma mensual,
cuatrimestral o total de los materiales necesarios conforme al espacio disponible en el terreno
destinado para la construccion de la obra y al criterio inapelable de la Direccién General de
Construcciones Universitarias (DGCU).

ARTICULO 104°.- Reconocimiento de fletes.- Salvo expresa autorizacion de la Direccion General de
Construcciones Universitarias (DGCU), no se reconocera reintegro por fletes u otras erogaciones
producidas por acarreo de materiales o materiales acopiados de la Obra.

ARTICULO 105°.- Certificacion- Mensualmente y mediante los procedimientos establecidos por el
punto Xl, la Direccién General de Construcciones Universitarias (DGCU), podra aceptar u ordenar la
certificacion del material acopiado.

En forma correlativa, al término de cada mes, se confeccionaran planillas de importe a deducir que
reflejen el valor de los materiales certificados por acopio y que en dicho periodo, hubieren quedado
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incorporados a la obra ejecutada, o hubieren sido retirados del obrador por rechazo, merma,
deterioros o pérdida.

El precio unitario de los materiales que se acopian, estara formado por el valor dado a ese material
en el inciso a) del analisis tipo que figura en el articulo 93 de este pliego, presentado por la Contratista,
al que se incrementara con los porcentajes especificados sucesivamente en el inciso i) de dicho Art.
93 de este pliego.

Al costo parcial asi obtenido se le agrega el |.V.A. y se llega al precio unitario. El importe bruto del
acopio es el producto del precio unitario multiplicado por la cantidad de materiales que figure en el
Analisis de Precios respectivo, presentado por la Contratista o por la cantidad que estimare la
Reparticion, a su exclusivo criterio.

El Monto a cobrar por la Contratista, sera el que resulte de descontar al importe bruto del acopio, un
diez por ciento del mismo, y no implica retencién de garantia.

Esta Certificacion se calculara de la siguiente manera: al Monto Neto a Cobrar por la Contratista en
concepto de acopio, se lo divide por 1,01 para congelar beneficios y se le descontara el 10% de
garantia. Cuando no se exija la presentacion de Analisis de Precios de los distintos items que
componen la Obra y la Direccidon General de Construcciones Universitarias (DGCU) autorice Acopio
de materiales, sobre este Acopio no se liquidaran Variaciones de Costos, por entender que sus
precios son a fecha de certificacion.

ARTICULO 106°.- Responsabilidad del depositario.- Todos los materiales incluidos en las planillas
"de acopio de materiales" pasaran a ser considerados como "propiedad del Estado”, siendo el
Contratista depositario de los mismos con todas las obligaciones que fija para el caso el Codigo Civil,
quedando asimismo bajo su responsabilidad todo cuanto concierne a su salvaguardia y buena
conservacion.

PUNTO XV - DISPOSICIONES VARIAS

ARTICULO 107°.- Plazo de ejecucion.- Cuando el Contratista se exceda en el plazo fijado para la
ejecucion de los trabajos la Direccion General de Construcciones Universitarias (DGCU), otorgara la
prérroga correspondiente a su solicitud y siempre que demuestre que la demora se ha producido por
causas que no le son imputables, a juicio de la misma.

La prérroga del plazo de ejecucion no podra ser solicitada una vez cumplido el setenta y cinco (75%)
por ciento del plazo contractual, salvo situaciones que se produjeran en el tiempo restante, en cuyo
caso podria iniciarse la gestion pertinente hasta 24 horas antes del vencimiento del plazo.

Tanto el plazo de obra, como las ampliaciones al mismo otorgados por la Direccion General de
Construcciones Universitarias (DGCU), por fuerza mayor, Adicionales e Imprevistos, seran en dias
corridos, al efecto de facilitar los calculos para el control de Desarrollo de la obra, Liquidacion de las
Variaciones de Costo que corresponda y la determinacion dentro del plazo de ejecucién de la obra.
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ARTICULO 108°.- Suspensidn de las obras.- En ningun caso el Contratista podra suspender la Obra
total o parcialmente por si mismo los trabajos, sea por causas de divergencias en tramite, o por otras
razones.

En caso de suspension, la Inspeccién le hara constar por escrito en el libro de Ordenes de Servicio y
se le aplicara una multa por dia habil o fraccién de acuerdo a lo estipulado en las Bases Particulares
del Pliego.

ARTICULO 109°.- Rescision. Ademas de los casos concretamente previstos en este Contrato el
mismo podra rescindirse, por cualquiera de las partes en orden a las causales y procedimientos
determinados por los Articulos 49 a 55, inclusive de la Ley 13.064.

Resuelta la rescision por la Direccion General de Construcciones Universitarias (DGCU), el
Contratista quedara debidamente notificado por medio de nota bajo recibo o telegrama colacionado
copiado o certificado con aviso de entrega.

Cuando la rescision sea planteada por el Contratista, lo hara mediante nota, a presentar en la
Direccién General de Construcciones Universitarias (DGCU), que contenga los elementos del juicio
favorable a su planteo. Mientras la Direccién General de Construcciones Universitarias (DGCU), no
se expida al respecto, el Contratista no quedara liberado de ninguna de las obligaciones que este
Contrato le impone.

ARTICULO 110°.- Aplicacién de multas.- Las multas establecidas por infraccién a las disposiciones
contractuales, seran aplicadas por la Direccion General de Construcciones Universitarias (DGCU) y
su importe sera deducido en el primer certificado que el Contratista deba extender después de su
notificacion y en ultimo término aceptando la fianza rendida, quedando obligado el Contratista a
completar ese fondo de reparo o la garantia si fueran afectados, en un todo de acuerdo con el Articulo
- Multas y Premios -de las Bases Particulares del presente Pliego.

Si la marcha de la obra acusara retraso con respecto al plan de trabajos aprobado, se retendria un
importe equivalente al 1 0/00 (uno por mil) por dia, del monto de Contrato.- Normalizada la marcha
de la Obra el Contratista podra reclamar la suma retenida.

En caso de incumplimiento del plazo de ejecucion por parte de la Contratista, se procedera como lo
indica el punto 6 ) de las Bases Particulares - Multas y Premios - Inciso e) apartado 1) o inciso f).-

ARTICULO 111°.- Justificacion de plazo por causas de fuerza mayor.- El Contratista debera solicitar
la justificacion de dias de lluvias u otras causas de fuerza mayor dentro de las 24 horas de producida
la misma, presentando justificacion de un ente oficial que lleve estadisticas de estos mismos, vencido
dicho plazo no tendra derecho a tal reclamo.

ARTICULO 112°.- Plan de Trabajos.- Previo a la iniciacion de la obra, el Contratista debera someter
a consideracion de la Direccién General de Construcciones Universitarias (DGCU), el plan de trabajo
que haya proyectado para ejecutar la obra en el plazo o plazos estipulados. La

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS (DGCU) podra exigir la
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presentacion de los elementos de juicio que justifiquen el plan de trabajo presentado, pero su
aprobacion no libera al Contratista de su responsabilidad directa en relacion a la terminacion de la
obra contratada.

La Direccion General de Construcciones Universitarias (DGCU), solo podra modificar este plan en lo
que técnicamente pueda perjudicar la obra, interrumpir cualquier servicio o alterar el desarrollo
armonico de los trabajos.

Las prorrogas de plazo y las modificaciones de obra debidamente aprobadas por la Direccién General
de Construcciones Universitarias (DGCU), podran dar motivos a reajuste en el plan de trabajos.
También el Contratista durante la ejecucién de los trabajos podra proponer modificaciones fundadas
en razones que la Direccion General de Construcciones Universitarias (DGCU), considere
justificables.

En todos los casos el plan de trabajo y cada una de sus modificaciones seran debidamente aprobadas
por la Direccion General de Construcciones Universitarias (DGCU), y formaran parte del Contrato. La
mora en la presentacion del plan sera multada en el 1 o/oo (uno por mil) del monto del contrato por
cada dia de atraso, a deducirse del primer certificado que se presentare. La mora se contara a partir
de la fecha que tuviere el Acta de Iniciacién de obra.

ARTICULO 113°.- Franquicias sobre gravamenes fiscales.- Los aumentos de los gravamenes
existentes que se creen por acto del Gobierno Nacional con posterioridad a la fecha de licitacion
seran por cuenta de la Direccién General de Construcciones Universitarias (DGCU). En el caso de
que los gravamenes fueran disminuidos o suprimidos, la Direccién General de Construcciones
Universitarias (DGCU) descontara de las sumas que se acrediten al Contratista el importe de tales
deducciones.

En todos los casos el pago de patentes estara a cargo del Contratista aunque la Direccién General
de Construcciones Universitarias (DGCU) tenga los derechos a su exoneracion. En todo lo que no se
oponga con el articulo 97 del presente pliego.-

ARTICULO 114°.- Sistemas patentados. Los derechos para el empleo en las obras de articulos y
dispositivos patentados, se consideraran incluidos en los precios del Contrato. El Contratista sera el
Unico responsable por los reclamos que se promuevan por usos indebidos de patentes.

ARTICULO 115.- Relaciones con otros contratistas.- ElI Contratista debera facilitar la marcha
simultanea o sucesiva de los trabajos ejecutados por el y de los que la Direccién General de
Construcciones Universitarias (DGCU) decida realizar directamente o por intermedio de otros,
debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccion respecto al orden de
ejecucion de esos trabajos.

La vigilancia general de la Obra quedara a cargo del Contratista. Este permitira a la Direccién General
de Construcciones Universitarias (DGCU) el uso de andamios escaleras y montacargas sin
remuneracion.-.
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La o las inspecciones deberan decidir de comun acuerdo respecto a los materiales y enseres de los
contratistas que tienen una zona de trabajo en comun.-.
Estara igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demas o la que realice
directamente la Direccién General de Construcciones Universitarias (DGCU), ajustandose a las
indicaciones que se le impartan o al espiritu de los planos y especificaciones.

Si el Contratista experimentare demoras o fuera estorbado en sus trabajos por hechos, faltas,
negligencias o retrasos de otros, debera dar inmediatamente cuenta del hecho a la Inspeccion, para
que esta tome la determinacion a que haya lugar.

ARTICULO 116°.- Equipo.- La Empresa debera presentar una Declaracién Jurada con el detalle de
maquinaria, equipo, herramientas y demas enseres a utilizar en la ejecuciéon de la obra,
sometiéndolos a la aprobacion de la Direccion General de Construcciones Universitarias (DGCU). La
Comision de Preadjudicacién podra verificarlos, y tendra derecho a desestimar las ofertas de las
Empresas que hayan falseado su declaracién o se determine el mal estado o mal funcionamiento de
los elementos enumerados.

Los oferentes tendran en su poder y a disposicion de la Direccion General de Construcciones
Universitarias (DGCU) los documentos que prueben la posesién, alquiler o préstamo de los
elementos declarados a usar en la obra, su falta dara como resultado la desestimacion de la oferta.

ARTICULO 117°.- Transporte.- Seran por cuenta y cargo del Contratista el transporte,
comprometiéndose la Direccion General de Construcciones Universitarias (DGCU) a certificar las
necesidades inherentes a la obra. Las diferencias seran a cargo o a favor de la Direccion General de
Construcciones Universitarias (DGCU). A tales efectos, el Contratista documentara debidamente los
movimientos efectuados.-

ARTICULO 118°.- Interpretacién de planos y especificaciones.- El Contratista es responsable de la
correcta interpretacion de los planos para la realizacién de la obra y la ejecucion y conservacién de
la misma hasta la recepcion final. Cualquier deficiencia o error que comprobara en el proyecto o en
los planos debera comunicarlos a la Direccion General de Construcciones Universitarias (DGCU),
antes de iniciar el trabajo, bajo apercibimiento de aplicarsele 0,5 0/00 (cinco décimas por mil) del
monto de contrato, en cada caso.

ARTICULO 119°.- Orden de aplicacion de los documentos.- En caso de discrepancia al interpretar la
documentacién del Contrato, prevalecera lo dispuesto por los diversos elementos que integran la
misma en orden inverso a lo enumerado en el indice y en un todo de acuerdo a lo estipulado en la
contratacion. Dentro de un mismo plano prevaleceran las dimensiones expresadas en letras o en
numero a las apreciadas en escala.

ARTICULO 120°.- Solucién de divergencia de caracter técnico.- Si en la interpretacion del Contrato
bajo la faz técnica sugieran divergencias, estas seran resueltas por la Direccion General de
Construcciones Universitarias (DGCU), cuyas decisiones seran definitivas respecto a la calidad de
los materiales, la solidez y eficiente ejecucién de las estructuras y la interpretacién de las normas de
mensura.
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El Contratista no podra suspender los trabajos ni aun parcialmente so pretexto de que existen
divergencias pendientes, bajo aplicacion de una multa del 1 o/oo (uno por mil) por cada dia de
suspension de los trabajos.

ARTICULO 121°.- Documentacién faltante.- Cualquier otro documento, planos, calculos, detalles,
etc., que hacen a las obras, y que se hayan omitido o no se proveyera al Contratista, deberan ser
confeccionados por el mismo y someterlos a la aprobacion de la Direccion General de Construcciones
Universitarias (DGCU).

En este sentido se precisa que la documentacion faltante debera ser notificada por el Contratista a la
Inspeccién, en un todo de acuerdo con el Articulo 23 de las Bases Generales. Si esta no le proveyera
dentro de los cinco (5) dias habiles o fijara una fecha de entrega, o simplemente no diera contestacion
alguna dentro de ese plazo, el Contratista debera realizarla a su cargo sujeto a la aprobacién de la
Inspeccién quien en igual plazo debera ordenarle o rechazarle o aprobarla.

ARTICULO 122°.- Penalidades por mora.- El Contratista entregara la obra perfectamente terminada
para ser librada al servicio que la Direccién General de Construcciones Universitarias (DGCU) ha
previsto, dentro del plazo que establezca el pliego complementario, Clausulas Particulares, sin que
una omision de detalles de los planos del proyecto o demas documento que integran el Contrato,
pueda justificar un aumento de plazo.

El simple transcurso de los términos establecidos en cada caso en el Contrato, constituira en mora al
Contratista.

El retardo no podra justificarse por el solo hecho de no haber recibido el Contratista advertencias o
comunicaciones sobre lentitud o0 demoras en la marcha de los trabajos.

Cuando las causas de mora le sean imputables al Contratista, abonara ademas los gastos de
Inspeccidn permanente en la obra, mientras duren los trabajos después de vencido el plazo
contractual.

ARTICULO 123°.- Seguro del Personal de Inspeccion segun Art. 68 de las Bases Generales.- En lo
que respeta al Art. 69 Inc. b) y c) de las Bases Generales, se refiere al caso que se trate de obras
conexas en que hubiere identidad de Contratista y de Inspeccién de obra.

Ademas de la identidad precedente, debe tenerse como base predeterminate al supuesto de que el
Contratista pactase seguros generales de Inspeccion para todas las obras que realizare para la
Direccion General de Construcciones Universitarias (DGCU).- Al contrario sensu, si se tratara de
diferentes Contratistas y/o diferentes Inspecciones aun para el supuesto que hubiere identidad de
Contratista y de Inspeccion de obra, pero las pdlizas determinaren el riesgo en funcion de la
individualidad de cada una de las obras que realizare el Contratista, debera hacer contrato de seguro,
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sin las quitas proporcionales que prevé el Art. 68 inciso b) y ¢) de las Bases Generales. Igual situacion
rige para la cobertura de los riesgos de obra, personal de la empresa, incendio, etc.

ARTICULO 124°.- Anticipo Financiero.- EI Comitente podra liquidar con caracter de anticipo, como
ayuda financiera, hasta el QUINCE POR CIENTO (15%) del monto del Contrato, dentro de los treinta
(30) dias de solicitado por el Contratista, acompafando la correspondiente GARANTIA y habiéndose
cumplimentado todos los requisitos inherentes a la misma. Sila GARANTIA se constituyera con AVAL
BANCARIO o POLIZA de CAUCION, deberan reunir las siguientes condiciones:

o Tributar el sellado Provincial de ley

e El asegurador deberé fijar Domicilio Especial en San Miguel de Tucuman

e Declaracion expresa del asegurador renunciando a los fueros judiciales provinciales y

allanandose al Fuero Federal de la Ciudad de San Miguel de Tucuman.

e La GARANTIA debera tener vigencia hasta la extincion de las obligaciones del

e proponentes en relacion al Contrato de Obra

o La GARANTIA debera contener una clausula de Ajuste o Actualizacién del Monto Garantizado
El anticipo financiero comenzara a deducirse desde el Segundo certificado de obra, en forma
proporcional a la certificacion emitida mensualmente, de manera tal de completar el cien por ciento
(100%) de la deduccidn, cuando la obra se encuentre al setenta por ciento (70%) del avance fisico.
La DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS (DGCU) otorgara
constancias de las deducciones efectuadas con cada certificado de obra, a fin de poder amortizar el
monto de la garantia presentada.-
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