



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN  
SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO Y OBRAS  
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO FÍSICO  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS

OBRA: INSTALACIÓN DE PRyMP Y LÍNEA DE GAS EN CENTRO UNIVERSITARIO ING. ROBERTO HERRERA

UBICACIÓN: Av. Independencia N° 1800 - San Miguel de Tucumán - Tucumán

LISTADO DE RUBROS E ITEMS - MONTO Y TIEMPO DE OBRA

RUBRO: OBRA CIVIL

N°	ITEMS	UN	
<b>1 TRABAJOS PRELIMINARES</b>			
1.01	DERECHOS Y PERMISOS	Gl	
1.02	CERCOS DE PROTECCION	ml	
1.03	CARTEL DE OBRA	Gl	
1.04	CONEXIONES PROVISORIAS	Gl	
1.05	OBRADOR Y DEPOSITO	Gl	
1.06	LIMPIEZA DE TERRENO	Gl	
1.07	REPLANTEO	Gl	
1.08	DEMOLICIONES VARIAS	m3	
<b>2 MOVIMIENTO DE TIERRA</b>			
2.01	EXCAVACIONES VARIAS	m3	
<b>3 PLANTA DE REGULACION Y MEDICION PRIMARIA</b>			
3.01	MAMPOSTERIA + REVOQUE GRUESO Y FINO	m2	
3.02	TECHO LOSA DE HORMIGON ARMADO REALIZADO EN OBRA	m3	
3.03	CONTRAPISO	m2	
3.04	PUERTA	Gl	
3.05	INSTALACION ELECTRICA	Gl	
3.06	CUADRO DE REGULACION	Gl	
<b>4 ARMADO Y MONTAJE DE CAÑERIAS</b>			
4.01	CAÑERIAS DE RED INTERNA	Gl	
4.02	CONEXION A CAÑERIA DE DISTRIBUCION INTERNA	Gl	
<b>5 PRUEBA DE HERMETICIDAD</b>			
5.01	EJECUCION DE LA PRUEBA DE HERMETICIDAD EN LA INSTALACION	Gl	
<b>6 TAPADO DE CAÑERÍA</b>			
6.01	TAPADO DE CAÑERÍA	Gl	
<b>7 CONEXION A RED MUNICIPAL Y HABILITACION DEL SERVICIO</b>			
7.01	CONEXION A RED MUNICIPAL Y HABILITACIÓN DEL SERVICIO	Gl	
<b>8 LIMPIEZA Y AYUDA DE GREMIOS</b>			
8.01	LIMPIEZA PERIODICA	Gl	
8.02	ACARREO DE ESCOMBROS - SOBRANTES DE OBRA Y LIMPIEZA FINAL	N°	
		COSTO DE OBRA	\$ 84.167.993,78
		TIEMPO DE OBRA	5 MESES