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4, ESTRUCTURA
4.01 Recalce de cimientos (ala norte)
4.02 Recalce de cimientos (ala sur)
4.03 Recalce de Bases de H°A®

5. MAMPOSTERIA
5.01 Tratamiento de infiltraciones en medianeras

6. CONTRAPISOS Y CARPETAS
6.01 Contrapiso de H° de ripio bruto e= 10 cm
6.02 Carpeta de Nivelacion e=3 cm (Sector Bafios)

7. REVOQUES
7.01 Revoque grueso con azotado cementicio c/hidréfugo (medianeras)
7.02 Revoque fino con material preparado hidrorepelente (medianeras)
7.03 Revoque grueso con azotado cementicio c/hidréofugo (resto de paredes)
7.04 Revoque fino con material preparado hidrorepelente (resto de paredes)
7.05 Revoque grueso con azotado cementicio c/hidréfugo en bafios
7.06 Revoque fino con material preparado hidrorepelente en bafios

8. CUBIERTAS Y ZINGUERIAS
8.01 Cambio de Chapas en techo de bafios
8.02 Canaletas cal 25 50 cm de desarrollo
8.03  Babetas cal 25 50 cm de desarrollo

9. CIELORRASOS
9.01 Cielorrasos de Yeso Carton
9.02 Bufa perimetral Z

10. REVESTIMIENTOS
10.01 Revestimiento en laboratorios de fotografia
10.02 Revestimiento en Bafios

11. PISOS
11.01 Reposicién de Piso en Patio con baldosa granitica 40x40 cm e=2cm sobre mezcla de asiento
11.02 Reposicién de Piso en Vereda
11.03 Piso en locales granito compacto 30x30 cm e=2cm sobre mezcla de asiento
11.04 Piso en bafios ceramico portland gris 33x33 cm
11.05 Peldafios de escalera caracol en metal desplegado
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12. ZOCALOS
12.01 Zdcalo en patio baldosa granitica 40x40 cm h=7 cm
12.02 Zdcalo en locales granito compacto 30x30 cm h=7 cm
12.03 Zdcalo en bafios ceramico portlando gris 33x33 h=7 cm

13. SOLIAS
13.01 Solias con terminacién aislado cementicio

14. CARPINTERIAS
14.01 Paneles sanitarios

15. INSTALACION SANITARIA
15.01 |Instalacidn Cloacal y pluvial

16. INSTALACION ELECTRICA
16.01 Instalacidn eléctrica completa

17. PINTURA

17.01 Latex acrilico color blanco sobre muros interiores y exteriores
17.02 Esmalte sintético para carpinterias de madera exteriores
17.03 Esmalte sintético para carpinterias de madera interiores
17.04 Esmalte sintético marrén oscuro 3 en 1 para rejillas pluviales
17.05 Laca color negro satinado para solias

17.06 Latex antihongos para cielorrasos

18. MARMOLERIA

18.01 Mesada granito gris mara e= 2 cm con frentin de 13 cm y zécalos de 5 cm

19. HERRERIA

19.01 Rejilla pluvial
19.02 Ménsulas para mesadas de bafios

20. CARPINTERIAS

20.01 P1 - Puerta de Bafio
20.02 V1 - Ventiluz bafio accesible
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21. VARIOS
21.01 Espejos para Sanitarios
21.02 Listel A°I°
21.03 Plataforma de paso

22. LIMPIEZA DE OBRA Y AYUDA A LOS GREMIOS
22.01 Limpieza Periddica
22.02 Acarreo de Escombros — Sobrantes de Obras — Limpieza Final.
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES REGIMEN DE
CONTRATACIONES LEY DE OBRAS PUBLICAS NACIONALES N2 13064 Y SUS
DECRETOS REGLAMENTARIOS.

ALCANCES DE LA PROPUESTA

Los trabajos a realizar forman parte del objeto de la presente licitacién. Estaran incluidos en los trabajos a
realizar por El Contratista: la provisién de la mano de obra, todos los materiales, equipos, herramientas, y
enseres para la ejecucion, las protecciones necesarias, el movimiento de equipamientos, la limpieza diaria,
final y retiro de los materiales que surjan del proceso de las obras, la restauracidon de elementos de cubiertas,
instalaciones eléctricas, sistemas de iluminacion, revoques, pintura integral de muros, carpinterias y herreria,
colocacién de pisos y zdcalos, herreria en general y la ejecucion de toda tarea que, esté o no indicada en el
proyecto, sea conducente a la realizacién y entrega completa de los trabajos encomendados.

CONOCIMIENTO DE LA OBRA

El Contratista debera tener conocimiento de las caracteristicas del sitio y de las construcciones existentes; vias
de acceso; ingreso, traslado y egreso de personas y vehiculos; areas verdes a preservar; horarios y dias de
funcionamiento de los edificios cercanos; y cualquier otra particularidad derivada de la naturaleza del sitio que
condicione la realizacién de los trabajos. Para ello, en la etapa previa a la presentacién de ofertas del proceso
licitatorio, se realizard/n en dia y hora estipulados, visita/s para que los oferentes tengan la posibilidad de hacer
un recorrido que les permita evacuar cualquier duda al respecto.

El Contratista deberd considerar las condicionantes originadas por la ubicacidon que la obra tiene. Estas
condicionantes generan la necesidad de organizar los trabajos de obra (carga y descarga de materiales,
escombros, movimiento de maquinarias, descarga de equipos, etc.) en funcién de las restricciones horarias,
con sus respectivos permisos expedidos por la autoridad correspondiente. Con posterioridad a la adjudicacién
de la Obra no se admitiran reclamos de modificaciones de precios basados en las situaciones originadas por
estas particularidades.

Deberd tenerse en cuenta que las obras incluidas en el presente llamado tendran que ejecutarse en una
edificacién ubicada dentro del predio del Anexo de la Facultado de Artes (Buenos Aires 768 de San Miguel de
Tucuman); en la patio de acceso del edificio e inserto en un conjunto edilicio en pleno funcionamiento. Esto
determinara que en los casos en que deban producirse cortes de servicios, cierres de accesos o traslados a
través de areas en actividad, dichas circunstancias deberdn ser convenientemente programadas y acordadas
con la Inspeccion de Obra con el propdsito perturbar en la menor medida posible las actividades de los mismos.
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Con posterioridad a la adjudicacién no se admitirdn reclamos basados en particularidades del sitio o de la
complejidad de la Obra, como justificacion de modificaciones al precio presentado por el adjudicatario.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El Contratista realizara estudios, cateos y extraccion de muestras a fin de determinar el estado de las
instalaciones y la capacidad portante de los elementos estructurales existentes, sin que por ello se ocasionen
gastos adicionales. Como resultado de los mismos El Contratista elaborard un informe, indicando el estado
actual de las estructuras e instalaciones existentes, y la propuesta técnica definitiva a adoptar en consecuencia,
para la adaptacidn de las mismas a los codigos vigentes.

Al presentar su oferta El Contratista reconoce haber estudiado todos los aspectos y factores vinculados a las
condiciones de las estructuras e instalaciones existentes.

El Contratista asume por lo tanto plenamente su responsabilidad en el calculo integral de la obra, y en
consecuencia no podra manifestar ignorancia sobre las condiciones en que se encuentren las estructuras e
instalaciones existentes, ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la
naturaleza misma de la obra.

El Contratista deberad presentar un relevamiento fotografico de los espacios exteriores como veredas,
estacionamiento, paisajismo, etc., indicando el estado de los mismos antes de iniciar la obra; dichos espacios
deberan ser entregados en las mismas condiciones al finalizar la obra.

El acceso de los trabajadores a la obra debera ser desde el frente del edificio, utilizando para tal fin las puertas
gue hoy se usan como medio de escape y acceso a la parte trasera donde se realizan actividades. Dichas vias
de escape no podran ser clausuradas al publico durante el tiempo en que transcurran las tareas.

El Contratista no podra hacer uso de las instalaciones de los edificios cercanos existentes y debera realizar las
delimitaciones correspondientes para evitar el ingreso de los trabajadores a dichos sectores. Dichas
construcciones no deberan ser impedimento para el avance de los trabajos, para lo cual El Contratista debera
solucionar cualquier inconveniente y evitar cualquier daio en las mismas.

TOMAS FOTOGRAFICAS

El contratista deberd presentar un registro fotografico con las distintas etapas de la obra antes, durante, y
después de realizada la intervencién.

Se presentara encarpetado, con indicacidn de lugares y fechas de las tomas efectuadas, debiendo reflejar el

Centro Universitario Ing. Roberto Herrera
Av. Independencia 1900 - San Miguel de Tucuman
Teléfono fijo: 4530203



UNIVERSIDAD  SECRETARIA DE
NACIONAL +  PLANEAMIENTO 1985-2025 | 40 Aniversario del CIN
DE TUCUMAN Y OBRAS

OBRA N°: 642

RECUPERACION ANEXO FACULTAD DE ARTES UNT
Buenos Aires 768 | San Miguel de Tucuman | Tucuman
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

avance de la obra; se adjuntara el correspondiente soporte digital en CD, serdn de color, en tamafio 15x18 cm.,
a razon de 30 tomas por mes de obra, como minimo.

Reviste particular interés el desarrollo de un minucioso relevamiento fotografico de los sectores edilicios a
refaccionar como de los espacios exteriores circundantes, a los efectos de documentar el estado existente
de los mismos. Esta condicién deberd materializarse previamente a la ejecucidn de cualquier tipo de trabajo
dentro o fuera del edificio.

1. TRABAJOS PREPARATORIOS — Procedimientos y cumplimientos previos al inicio de obra

El Contratista tendra a su cargo la realizacién de todos los tramites y el pago de todas las tasas (colegio de
arquitectos, colegio de ingenieros, municipalidad, etc.) para la posterior aprobacién del proyecto conforme a
obra, a la fecha en que terminen totalmente los trabajos y se produzca la recepcidn definitiva de la obra.

El mismo quedara visado por el colegio correspondiente para ser presentado cuando el comitente lo requiera

antes las autoridades que correspondan
1.01 CERCA DE OBRA

Antes de comenzar con cualquier trabajo en la obra, El Contratista deberd delimitar perfectamente el sector
ocupado por la misma. Este limite en el sector no interrumpird el funcionamiento de las dreas de actividades
contiguas.

El Contratista delimitara el drea de intervencion durante los procesos de avance de la obra, con el fin de dar
seguridad a las personas que transitan de modo constante por el sector. Debera realizarse un cerramiento
capaz de soportar el desprendimiento de elementos, tales como escombros, el apoyo ocasional de elementos
de trabajo, etc, producto las demoliciones y los trabajos a realizar.

El Contratista debera presentar un plano de detalles, con una propuesta del cerramiento, para ser evaluada y
aceptada por la Inspeccién.

Es obligacién de El Contratista efectuar el cerramiento y vallas de proteccidon necesarios en los lugares de
trabajo a fin de mantener un adecuado nivel de seguridad, tanto de las personas como de bienes, ajustandose
a tal efecto a las disposiciones legales vigentes.

La Inspeccion de Obra podra solicitar durante el transcurso de la obra las protecciones que a su juicio sean
necesarias sin costo alguno para el Comitente.

Asi mismo sera obligatoria la provisiéon de andamios, medios de elevacidn y arneses par el trabajo en altura.

Centro Universitario Ing. Roberto Herrera
Av. Independencia 1900 - San Miguel de Tucuman
Teléfono fijo: 4530203



UNIVERSIDAD  SECRETARIA DE
NACIONAL +  PLANEAMIENTO 1985-2025 | 40 Aniversario del CIN
DE TUCUMAN Y OBRAS

OBRA N°: 642

RECUPERACION ANEXO FACULTAD DE ARTES UNT
Buenos Aires 768 | San Miguel de Tucuman | Tucuman
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

1.02 CARTEL DE OBRA

El Contratista proveera y colocard un Cartel de Obra, de 3,00 m. de ancho por 2,00 m. de alto, dentro de los 5
(cinco) dias habiles posteriores a la firma de la Orden de Inicio y al momento del comienzo de las tareas de
limpieza del terreno, ejecucién del obrador y colocacidon del cerramiento de proteccion. La ubicacidn sera
determinada por la Inspeccién.

Se ejecutara con LONA BLACKOUT MATE impresa en alta resolucidn con tintas Latex resistente rayos

U.V. apta para exterior y tensada a un bastidor metalico de tubos estructurales 30 x 30 x 1,2 mm. con refuerzos
secundarios pintados con dos manos de convertidor de éxido y dos manos de esmalte sintético gris claro
brillante.

La lona impresa envuelve los cantos del bastidor y se sujeta a su estructura por el dorso de manera que quede
perfectamente tensada, lisa y uniforme.

El disefio del cartel le serd provisto al Contratista al momento de la firma la Orden de Inicio.

1.03 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS

Antes de iniciarse la construccion El contratista deberd efectuar la limpieza, desinsectacidén y preparacion de
las areas afectadas por las obras. Dicha limpieza se realizara en todo el exterior y en el interior del area a
intervenir.

El Contratista debera retirar fuera del dmbito de la Obra todos los materiales excedentes y residuos
provenientes de la ejecucidon de los trabajos, contando para ello con los contenedores, transporte y todo otro
elemento que sea necesario, a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta.

1.04 CONEXIONES PROVISORIAS.

El Contratista deberd realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y de acuerdo con las
instrucciones que le imparta la Inspeccion de la Obra. Cumplird con todas las normas en vigor y se hara
directamente responsable por toda infraccién efectuada durante la ejecucién de la Obra.

La Provisién de Agua de Obra se regira de la siguiente forma: El punto de toma de agua se encuentra en la
cafieria embutida existente en la zona de intervencion. En ella se realizardn dos puntos de conexién para
canillas de servicio, uno por cada sector de bafios. Este trabajo se realizara a costo del Contratista. No se
establecera ninglin canon mensual por agua de obra.
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La provisidn de Energia Eléctrica se regird de la siguiente forma: La Universidad Nacional de Tucuman
autorizard a la Empresa Contratista para que, a su costo, ejecute la conexidn hasta la ubicacién de la obra a
partir de un tablero existente en el edificio que indicara la Inspeccidn. La instalacion provisoria de energia e
iluminacion de la obra respetardn todas las disposiciones y las normas de seguridad vigente.

1.05 OBRADOR. SANITARIOS. ACOPIO DE MATERIALES. VIGILANCIA.

El Contratista formulard a la Inspeccién de Obra una propuesta de disposicién y organizacién de Obrador,
acorde con el proyecto de referencia y de las construcciones existentes que se encontraran en funcionamiento
simultdneo con las obras y con la programacién general de los trabajos.

El obrador no tiene otras restricciones que las propias de una organizacién eficiente de los trabajos en Obray
el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y las Normas de Salud y
Seguridad en la Construccidn del Ministerio de Trabajo.

El obrador dispondra como minimo, de local para guardia de seguridad, depdsito de materiales en transito y
pafiol de herramientas, bafos y vestuarios para el personal obrero.

Las instalaciones destinadas a bafios y vestuarios del Obrador deberan ser dimensionadas en base al plantel a
utilizar durante la ejecucidn de los trabajos y respondera a las Leyes de Seguridad e Higiene vigentes.

El Contratista debera realizar la prevision de los espacios necesarios para el acopio de materiales, de tal forma
gue los mismos se encuentren protegidos del sol, lluvias, heladas, etc. El piso de estos espacios serd apropiado
al material que se acopia. Debera procurarse el mayor orden y limpieza posible en el transcurso de las obras.

No se permitira acopiar materiales a la intemperie y/o con recubrimientos de emergencia.

El Contratista debera prever la vigilancia necesaria de la Obra para evitar actos de vandalismo o robos en la
misma. Deberd coordinar acciones con la vigilancia existente en el predio, entrada, con quien debera mantener
permanente contacto para la coordinacion de las tareas de control.

En los sectores por sobre o por debajo de la superficie del suelo donde se han proyectado las obras, pueden
existir redes y/o instalaciones que deberan removerse y reinstalarse en su nueva ubicacidon previo al inicio de
las tareas de movimiento de suelos. Se debe permanentemente consultar al personal técnico de la S.P.y O. para
proveerse de los planos de instalaciones existentes.

En las areas donde se necesite anular y/o trasladar las mencionadas instalaciones, se seguiran las indicaciones
gue expresan los planos y las érdenes que imparta la Inspeccién de obra.
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1.06 REPLANTEO

El Contratista sera el encargado del replanteo de obra, serd a su costo y verificado por la Inspeccién de Obra
antes de dar comienzo a los trabajos.

Los niveles determinados en los planos son aproximados. El Contratista serd el responsable de la toma
definitiva de los niveles con que se ejecutara la obra.

La Inspeccidn los ratificard o rectificara durante la construccién mediante érdenes de servicio, nuevos planos
parciales o de detalles y con indicaciones autorizadas por el darea de proyectos de la Direccion General de
Construcciones Universitarias (D.G.C.U.) previamente a |la aprobacion de replanteos parciales y/o generales.

El replanteo constituira la operacién inaugural de los trabajos, momento en el cual se firmard el Acta de Inicio
de Obra.

Al hacer el replanteo general de la obra se fijardn puntos de referencia para lineas y niveles, en forma
inalterable. Durante la construccidn, estos puntos seran conservados por el Contratista. Cualquier trabajo
extraordinario o aun demoliciones de muros, columnas, vigas, etc., o rellenos o excavaciones, etc., que fuera
necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo, serd por cuenta exclusiva del contratista
quien no podra alegar como excusa, la circunstancia de que la Inspeccién de Obra haya estado presente
mientras efectuaba los trabajos. Las dimensiones de los locales serdn prolijamente verificadas comprobando
laigualdad de las diagonales.

El trazado de las obras se ajustard estrictamente a los planos ejecutivos y todo tipo de indicaciones que imparta
la Inspeccidn de Obra.

En la totalidad de los casos los Niveles del Piso Terminado se ajustaran estrictamente a los planos ejecutivos y
todo tipo de indicaciones que imparta la Inspeccién de Obra. En consecuencia, El Contratista debera resolver
todo lo referente a los rellenos que sean necesarios en funcién de lo especificado.

2. DEMOLICIONES

Estas tareas deberan ser ejecutadas en forma cuidadosa, de acuerdo con las reglas del arte y teniendo en
cuenta que se trata de demoliciones parciales y retiros de un edificio con construcciones cercanas y lindantes
existentes. Se tomardn todas las medidas precautorias necesarias sobre las construcciones que no se
demuelan, ya que no deberan ser deterioradas o dafiadas por posibles impactos y/o vibraciones derivadas de
un inadecuado proceso de ejecucion.
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Queda bajo la directa y exclusiva responsabilidad del Contratista la adopcién de todos los cuidados tendientes
a asegurar la prevencién de accidentes que, como consecuencia del trabajo, pudieran acaecer al personal de
la obra y/o a terceros y/o transeuntes.

Quedan incluidas entre las obligaciones del Contratista el cuidado de todos los elementos, cajas, medidores,
caferias, cables, etc. correspondientes a los servicios de agua corriente, cloacas, teléfonos, energia eléctrica,
red de datos, gas, etc., existentes que no deban ser desmontadas o anuladas.

Todo dafio causado durante el proceso de demolicidn y acarreo de escombros tanto al edificio, como a los
edificios cercanos, a las redes de servicios, al entorno natural y al entorno construido; serd pura y exclusiva
responsabilidad del Contratista y debera ser reparado a su coste.

El Contratista deberd proveer y utilizar los equipamientos necesarios y adecuados para realizar las tareas de
cortes, demoliciones y retiros de escombros. Los equipamientos por utilizar no deberan generar vibraciones
cuya intensidad pudiera producir dafios en las estructuras y mamposteria de los edificios existentes o de los
edificios linderos. Podrdn utilizarse martillos neumaticos manuales y eléctricos, cortadoras hidraulicas de
hormigdn, cortadoras eléctricas de hierro, etc. siempre que se verifique previamente que el nivel de
vibracién que pudieran producir durante el proceso de corte, demolicidn y fragmentacién sea compatible con
la integridad de las estructuras de los edificios existentes.

La acumulacidn de escombros sobre las estructuras queda absolutamente prohibida. Los mismos seran
retirados de inmediato en la medida que se vayan produciendo. El Contratista deberd retirar todos los
escombros producidos durante la demolicidn, dejando la obra totalmente limpia y libre de polvos. Para ellos,
previo a la demolicidn o cargo de los escombros, estos deberan ser humedecidos, a fin de evitar de evitar la
generacion de polvaredas que contaminen el aire.

Las vibraciones que produzcan los medios de descarte y retiro de escombros no deberan afectar a las
estructuras de las obras ni de los edificios linderos.

Seran retirados de la obra y los gastos de carga, descarga, acarreo, etc., seran por cuenta del Contratista. Los
demas materiales, seran retirados de la obra por el mismo contratista y a su cargo.

Todo el proceso de demolicién y adintelado se realizara con el cuidado suficiente y necesario para no destruir
ni dafiar ningun elemento que deba permanecer intacto y cumpliendo una funcidn segun proyecto.

2.01 DEMOLICION DE PISO

Se procedera al retiro de todos los pisos del patio en la zona marcada en planos, con el fin de dejar libre las
carpetas y contrapisos para su posterior demolicién y compactacion.
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Se deberdn tomar todas las medidas de seguridad adecuadas, las correctas ubicaciones de toda caieria
subterranea que pudiese existir a fin de proteger y conservar su funcionamiento durante el tiempo de
ejecucion de los trabajos.

Se guiard de los planos provisto a tal fin, coordinando con la inspeccién de la obra los correctos puntos a
demoler y retirar, como asi también los sectores a conservar, implementando todas las medidas
correspondientes para un correcta y coordinada ejecucion de los trabajos, asegurando el correcto
funcionamiento de todo el edificio donde se plantea la intervencién.

2.02 DEMOLICION DE REVOQUES EN MEDIANERA (grueso)

Se procedera al retiro de ambos revoques en el sector indicado. Se haran en totalidad.

Cuando se ejecuten estas demoliciones y retiros de revoques, se realizaran los trabajos necesarios para
asegurar solidamente los muros remanentes, y se tomardn los recaudos para la absoluta estabilidad e
integridad de los muros y construcciones linderas, de forma que no constituyan un peligro para las personas
gue intervienen en la obra, que habiten o transiten por ella o terceros.

Se guiard de los planos provisto a tal fin, coordinando con la inspeccion de la obra los correctos puntos a
demoler y retirar, como asi también los sectores a conservar, implementando todas las medidas
correspondientes para un correcta y coordinada ejecucion de los trabajos, asegurando el correcto
funcionamiento de todo el edificio donde se plantea la intervencion.

2.03 DEMOLICION DE REVOQUES EN INTERIOR (grueso y fino)

Se procedera al retiro de ambos revoques en el sector indicado. Se haran en totalidad.

Cuando se ejecuten estas demoliciones y retiros de revoques, se realizaran los trabajos necesarios para
asegurar solidamente los muros remanentes, y se tomardn los recaudos para la absoluta estabilidad e
integridad de los muros y construcciones linderas, de forma que no constituyan un peligro para las personas
que intervienen en la obra, que habiten o transiten por ella o terceros.

Se guiard de los planos provisto a tal fin, coordinando con la inspeccion de la obra los correctos puntos a
demoler y retirar, como asi también los sectores a conservar, implementando todas las medidas
correspondientes para un correcta y coordinada ejecucion de los trabajos, asegurando el correcto
funcionamiento de todo el edificio donde se plantea la intervencidn.
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2.04 DEMOLICION DE REVESTIMIENTOS

En los sectores a intervenir se retiraran todos los revestimientos.

Cuando se ejecuten estas demoliciones y retiros, se realizaran los trabajos necesarios para asegurar
solidamente los muros remanentes, y se tomaran los recaudos para la absoluta estabilidad e integridad de
los muros y construcciones linderas, de forma que no constituyan un peligro para las personas que
intervienen en la obra, que habiten o transiten por ella o terceros.

Se guiard de los planos provisto a tal fin, coordinando con la inspeccion de la obra los correctos puntos a
demoler y retirar, como asi también los sectores a conservar, implementando todas las medidas
correspondientes para un correcta y coordinada ejecucion de los trabajos, asegurando el correcto
funcionamiento de todo el edificio donde se plantea la intervencion.

2.05 DEMOLICION DE CONTRAPISOS

Se procedera con la demolicion de los contrapisos en el patio central, en la zona marcada en planos, con el fin
de dejar libre el suelo natural compactacién. Para poder realizar posterior mente el trabajo de recalce de
cimientos y bases

Se deberdn tomar todas las medidas de seguridad adecuadas, las correctas ubicaciones de toda cafieria
subterrdnea que pudiese existir a fin de proteger y conservar su funcionamiento durante el tiempo de
ejecucion de los trabajos.

Se guiard de los planos provisto a tal fin, coordinando con la inspeccion de la obra los correctos puntos a
demoler y retirar, como asi también los sectores a conservar, implementando todas las medidas
correspondientes para un correcta y coordinada ejecucion de los trabajos, asegurando el correcto
funcionamiento de todo el edificio donde se plantea la intervencién.

2.06 DEMOLICION DE MEDIA PARED DE YESO CARTON

Se retirardn todos los elementos que la componen, tanto la perfileria de chapa como las placas de yeso cartén

Se deberan tomar todas las medidas de seguridad adecuadas, las correctas ubicaciones de toda cafieria
subterrdnea que pudiese existir a fin de proteger y conservar su funcionamiento durante el tiempo de
ejecucion de los trabajos.
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Se guiara de los planos provisto a tal fin, coordinando con la inspeccion de la obra los correctos puntos a
demoler y retirar, como asi también los sectores a conservar, implementando todas las medidas
correspondientes para un correcta y coordinada ejecucion de los trabajos, asegurando el correcto
funcionamiento de todo el edificio donde se plantea la intervencién.

2.07 DEMOLICION DE CIELORRASOS

Se procederd al retiro de todo el cielorraso existente de yeso demarcado en planimetria adjunta, con el fin de
poder realizar los posteriores trabajos de la restauracion de los distintos locales del edificio.

Se debera tener todos los recaudos necesarios para asegurar la integridad del sector, el cual es parte del patio
principal del colegio. Este se mantiene sin modificaciones segun planos de obra.

Se deberdn tomar todas las medidas de seguridad adecuadas, las correctas ubicaciones de toda cafieria aérea
o cablerio que pudiese existir (por ejemplo, instalacién eléctrica existente) a fin de proteger y conservar su
funcionamiento durante el tiempo de ejecucién de los trabajos.

Se guiard de los planos provisto a tal fin, coordinando con la inspeccion de la obra los correctos puntos a
demoler y retirar, implementando todas las medidas correspondientes para un correcta y coordinada
ejecucion de los trabajos, asegurando el correcto funcionamiento de todo el edificio donde se plantea la
intervencion.

2.08 DESMONTAIJE DE CAMARAS PLUVIALES Y CANERIA EXISTENTES

Se desmontaran las cafierias y cdmaras pluviales del patio principal, con el fin de realizar el nuevo trazado
pluvial.

El contratista, debera, al momento de iniciar la obra, tomar todos los recaudos necesarios con el objetivo de
no entorpecer, interrumpir y comprender el correcto funcionamiento a los que dicha instalacién
corresponde. Debera tener en cuenta el periodo de lluvia, para que no se vea afectado el edificio por la falta
de evacuacion de agua de lluvia en esos periodos

Se guiard de los planos provisto a tal fin, coordinando con la inspeccién de la obra los correctos puntos a
retirar, como asi también los sectores a conservar, implementando todas las medidas correspondientes para
un correcta y coordinada ejecucién de los trabajos, asegurando el correcto funcionamiento de todo el
edificio donde se plantea la intervencion.
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2.09 DESMONTAIJE DE CAMARAS DE INSPECCION

Se desmontaran las cdmaras de inspeccion (cloacales) del patio principal, con el fin de realizar el nuevo
trazado cloacal.

El contratista, debera, al momento de iniciar la obra, tomar todos los recaudos necesarios con el objetivo de
no entorpecer, interrumpir y comprender el correcto funcionamiento a los que dicha instalacién
corresponde. Debera tener en cuenta el uso de sanitarios que no estan en la intervencidn, para que no se
vea afectado el edificio por la falta de evacuacién de los mismos.

Se guiard de los planos provisto a tal fin, coordinando con la inspeccién de la obra los correctos puntos a
retirar, como asi también los sectores a conservar, implementando todas las medidas correspondientes para
un correcta y coordinada ejecucién de los trabajos, asegurando el correcto funcionamiento de todo el
edificio donde se plantea la intervencion.

2.10 DESMONTAJE DE CANERIAS E INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE

Se desmontara la instalacion eléctrica completa del edificio del anexo (desde el frente hasta los sanitarios)
sin necesidad de tocar la instalacion del edificio del fondo, donde se contintdan con las actividades.

El contratista, deberd, al momento de iniciar la obra, tomar todos los recaudos necesarios con el objetivo de
no entorpecer, interrumpiry comprender el correcto funcionamiento a los que dicha instalacién
corresponde. Debera tener en cuenta el uso del edificio de la parte trasera, que no estd en intervencién, y no
se vea afectado por la falta de tensidn.

Se guiard de los planos provisto a tal fin, coordinando con la inspecciéon de la obra los correctos puntos a
retirar, como asi también los sectores a conservar, implementando todas las medidas correspondientes para
un correcta y coordinada ejecucién de los trabajos, asegurando el correcto funcionamiento de todo el
edificio donde se plantea la intervencion.

2.11 DESMONTAIJE DE CANOS PLUVIALES DE 200

Se procedera con el desmontaje de los cafios pluviales ¢ 200 que se encuentran a la vista, colgados en los
muros frontales del patio. Estos se reubicaran donde indican los planos de Instalaciones sanitarias.

Se deberdn tomar todas las medidas de seguridad adecuadas.

Se guiard de los planos provisto a tal fin, coordinando con la inspeccion de la obra los correctos puntos a
demoler y retirar, como asi también los sectores a conservar, implementando todas las medidas
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correspondientes para un correcta y coordinada ejecuciéon de los trabajos, asegurando el correcto
funcionamiento de todo el edificio donde se plantea la intervencién.

2.12 DEMOLICION MURO PREVIO AL ACCESO DE BANOS e= 10 cm
Se demolera el muro existente de ladrillo previo al acceso de bafios de damas, para lograr un acceso mas fluido.
Se deberdn tomar todas las medidas de seguridad adecuadas.
Se guiard de los planos provisto a tal fin, coordinando con la inspeccion de la obra los correctos puntos a
demoler y retirar, como asi también los sectores a conservar, implementando todas las medidas
correspondientes para una correcta y coordinada ejecuciéon de los trabajos, asegurando el correcto
funcionamiento de todo el edificio donde se plantea la intervencion.

2.13  EXTRACCION VENTILUCES EXISTENTES EN BANOS

Se extraeran los ventiluces existentes y cubrirdn los huecos con la misma mamposteria del muro esitente,
dejando previsto el hueco para los nuevos ventiluves a colocar

Se guiard de los planos provisto a tal fin, coordinando con la inspeccion de la obra los correctos puntos a
demoler y retirar, como asi también los sectores a conservar, implementando todas las medidas
correspondientes para una correcta y coordinada ejecucién de los trabajos, asegurando el correcto
funcionamiento de todo el edificio donde se plantea la intervencion.

3. MOVIMIENTOS DE SUELOS

3.01 EXCAVACIONES PARA RECALCE DE CIMIENTOS (ala norte)

Comprende todos los trabajos necesarios para la completa y correcta ejecucion de los trabajos necesarios
para el movimiento del suelo de acuerdo con los planos.

Dicha excavacidn se realizard hasta encontrar los cimientos, con el fin de poder solucionar el hundimiento de
los mismos, se tendran en cuenta todo lo necesario para realizar un trabajo seguro y sin riesgos.

Estos elementos se encuentran detallados en la respectiva documentacién técnica correspondiente.
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3.02 EXCAVACIONES PARA RECALCE DE CIMIENTOS (ala norte)

Comprende todos los trabajos necesarios para la completa y correcta ejecucion de los trabajos necesarios
para el movimiento del suelo de acuerdo con los planos.

Dicha excavacion se realizara hasta encontrar los cimientos, con el fin de poder solucionar el hundimiento de
los mismos, se tendrdn en cuenta todo lo necesario para realizar un trabajo seguro y sin riesgos.

Estos elementos se encuentran detallados en la respectiva documentacidn técnica correspondiente.

3.03 EXACAVACIONES PARA RECALCE DE BASES DE H°A°

Comprende todos los trabajos necesarios para la completa y correcta ejecucidn de dichos trabajos para el
movimiento del suelo de acuerdo con los planos.

Dicha excavacidn se realizara hasta encontrar las bases de H°A®, con el fin de poder solucionar el
hundimiento de las mismas, se tendrdn en cuenta todo lo necesario para realizar un trabajo seguro y sin
riesgos.
Estos elementos se encuentran detallados en la respectiva documentacién técnica correspondiente.

3.04 EXCAVACION CANERIA DESAGUES PLUVIALES
Comprende todos los trabajos necesarios para la completa y correcta ejecucion de los trabajos necesarios
para la colocacién de las cafierias de evacuacidn de agua de lluvia que viene desde las distintas cdmaras

pluviales.

Dicha excavacidn se realizara con el fin de colocar las cdmaras pluviales nuevas y los distintos cafios que
llegan y salen de las mismas.

Se tendran en cuenta todo lo necesario para realizar un trabajo seguro y sin riesgos.

Estos elementos se encuentran detallados en la respectiva documentacién técnica correspondiente.

3.05 EXCAVACION CANERIA DESAGUES CLOACALES

Comprende todos los trabajos necesarios para la completa y correcta ejecucion de los trabajos necesarios
para la colocacién de las caferias de evacuacién cloacal que viene desde las distintas cdmaras de inspeccién.
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Dicha excavacion se realizara con el fin de colocar las camaras de inspeccidn nuevas y los distintos cafios que
llegan y salen de las mismas.

Se tendrdn en cuenta todo lo necesario para realizar un trabajo seguro y sin riesgos.

Estos elementos se encuentran detallados en la respectiva documentacidn técnica correspondiente.

3.06 EXCAVACION BASICO SANITARIO

Las zanjas para la nueva instalacion sanitaria se realizardn segun el trazado descripto en la documentacion
correspondiente a tal punto del proyecto.

Se deberdn tomar todas las medidas de seguridad adecuadas para las correctas ubicaciones de toda cafieria
subterrdnea que pudiese existir (por ejemplo, acometida y tramos subterraneos) a fin de proteger y
conservar su funcionamiento durante el tiempo de ejecuciéon de los trabajos

3.07 TAPADO DE CANERIAS

Para el apoyo de las cafierias cloacales, en el fondo de las zanjas, se preverad la colocacién de una cama de
arena de 5 cm. de espesor. Este mismo material se utilizara para cubrir los cafios, siendo el espesor de dicha
cobertura de 5 cm. por encima del lomo de éstos.

Realizada la tarea recién mencionada se procedera al relleno de la zanja, debiendo realizarse con suelo de
aporte por tongadas de 20 cm., compactado con pisdén mecanico o manual, asegurandose de darle suficiente
firmeza para que sirva de soporte al contrapiso.

Para el tapado y relleno de las cafierias de red de agua sera con material cementicio, asegurando un correcto
tapado y correcta nivelacidn de los bocas de conexion de los distintos artefactos sanitarios a utilizar

Antes de los correspondientes tapados y rellenos se debera avisar a la inspeccién para su respectivo control y
correspondiente aprobacién para los tapados y rellenos. Sera necesario para su aprobacién las
correspondientes pruebas de hermeticidad realizadas ante la presencia de la inspeccion.

4. ESTRUCTURA

El presente rubro hace referencias a los distintos items que componen el trabajo a realizar en la galeria oeste
del colegio.

Estos trabajos consisten en la provisidon de toda la mano de obra, materiales y equipos requeridos para la
recuperacion de la cubierta de la galeria como ser: reparacion de la estructura de madera; provision,
transporte, colocacién, de vigas, alfajias y tejuelas en cubierta de esquina y toda la galeria; y cualquier otra
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tarea, que, aunque no esté especificamente mencionada, esté relacionada con los trabajos.

4.01 RECALCE DE CIMIENTOS (ala norte)

En este punto se deberd ampliar tanto el ancho como la profundidad de los cimientos, para lograr asi una base
mas estable, deberan tener en cuenta que se utilizara mucho material granular para lograr esa
estabilidad/compactacion.

Deberdn tener todos los recaudos necesarios para realizar dicha tarea, como el uso de andamios, arneses, y
toda aquella herramienta que sea necesaria.

4.02 RECALCE DE CIMIENTOS (ala sur)

En este punto se deberd ampliar tanto el ancho como la profundidad de los cimientos, para lograr asi una base
mas estable, deberan tener en cuenta que se utilizara mucho material granular para lograr esa
estabilidad/compactacidn.

Deberdn tener todos los recaudos necesarios para realizar dicha tarea, como el uso de andamios, arneses, y
toda aquella herramienta que sea necesaria.

4.03 RECALCE DE BASES DE H°A°

En este punto se deberd ampliar tanto el ancho como la profundidad de las bases de H°A° existentes, para
lograr asi una base mas estable, deberan tener en cuenta que se utilizara mucho material granular para lograr
esa estabilidad/compactacion.

Deberdn tener todos los recaudos necesarios para realizar dicha tarea, como el uso de andamios, arneses, y
toda aquella herramienta que sea necesaria

5. AISLACIONES

5.01 TRATAMIENTO INERTOL EN MEDIANERAS

El tratamiento se realizard en todas medianeras, con el fin de combatir la humedad en dichas paredes.

Se haran perforaciones cada 50 cm, y se llenara con el producto sika inertol infiltracién humedad, hasta
llenar toda la perforacion. Se hara hasta la altura que sea necesaria, arrancando desde los cimientos.

Antes de empezar con los trabajos, se debera tener una pared seca y aireada. Una vez esto el Inspector de
Obra dard su visto bueno para empezar con la tarea de impermeabilizacién con el inertol.

Se tendrd en cuenta el ancho del muro para realizar las distintas perforaciones.
Centro Universitario Ing. Roberto Herrera
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6. CONTRAPISOS Y CARPETAS

Los contrapisos seran de un espesor uniforme y se dispondrdn de manera que su superficie sea regulary lo
mas paralela posible al piso correspondiente, debiendo ser fuertemente apisonados de forma de lograr una
adecuada resistencia. El hormigdn debera ser preparado fuera del lugar de aplicacién, cuidando el perfecto
mezclado de sus materiales.

La ejecucidn de los contrapisos en ningun lugar de la obra podrd iniciarse sin la autorizacién de la Inspeccién
de las obras.

La cara superior de los contrapisos, previo apisonado, se enrasara a la cota que resulte necesaria para arreglar
los pisos, por medio de reglas perfectamente niveladas.
Los contrapisos seran de hormigén del tipo y espesores que indican a continuacion:
a. Sobre Terreno natural compactado: Contrapiso de H2 de ripio bruto, de espesor de 10 cm, sobre
barrera de plastico negro de 200 micrones.

b. Sobre los contrapisos, segin Planos de Proyecto, se realizard una carpeta de nivelacién para
recibir el piso que se indique. Se ejecutara con una mezcla de las siguientes proporciones:
= 1 parte de cemento Pdrtland
= 3 partes de arena mediana

6.01 CONTRAPISO DE H° DE RIPIO BRUTO e=10 cm

Debajo de los pisos indicados en la documentacion técnica, se realizara un contrapiso de hormigdn, del tipo
y espesor que en cada caso particular se especifique.

En todos los casos la superficie del contrapiso tendra los niveles y rasantes previstos para que el solado tenga
las pendientes y cotas indicadas requeridas por el proyecto.

El hormigdn debera ser preparado fuera del lugar de aplicacidn, cuidando el perfecto mezclado de sus
materiales.

6.02 CARPETA DE NIVELACION e=3 cm (Sector Baiios)

Sobre el contrapiso, seglin Planos de Proyecto, se realizara una carpeta de nivelacion para recibir el piso
que se indique. Se ejecutara con una mezcla de las siguientes proporciones:

= 1 parte de cemento Pértland
= 3 partes de arena mediana
= Hidrofugo segun las proporciones sugeridas del Fabricante
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7. REVOQUES

GENERALIDADES

Los paramentos que deben revocarse deberan estar perfectamente planos y preparados con las mejores

reglas del arte, limpiando esmeradamente las juntas, hasta 1,5 cm. de profundidad minima, raspando la
mezcla de la superficie, quitando las partes no adheridas, y humedeciéndolos convenientemente. En ningln
caso se revocaran muros que no se hayan asentado perfectamente. Salvo los casos en que se especifique
expresamente lo contrario, los revoques tendrdn un espesor minimo de 1,5 cm. en total, de los cuales entre
3y 5 mm corresponderan al enlucido.

Para cualquier tipo de revoque, el Contratista preparara las muestras que la Inspecciéon de Obra requiera
hasta lograr su aprobacidn. Se seguira en un todo las indicaciones de las planillas de locales, frentes, cortes,
etc.

La terminacion del revoque se realizard con alisador de fieltro, serdn perfectamente rectas las aristas. Las
curvas y rehundidos seran correctamente delineados sin depresiones ni alabeos, serdn homogéneos en
granos y color, libres de manchas, rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc.

Cuando en los planos se exija el empleo de materiales preparados (revoques de marca determinada),
quedard entendido que el mismo llegara a la obra envasado en bolsas cerradas, que aseguren su
conservacion y se pueda verificar la marca.

Antes de ejecutar los revoques, se mojara abundantemente el muro. Esta operacion se repetira varias veces
al dia, cuando la temperatura ambiente lo justifique.

Los revoques una vez terminados de acuerdo con estas especificaciones y los planos, no deberdn presentar
superficie alabeadas ni fuera de nivel o de plomo, ni rebabas u otros defectos cualesquiera.

7.01 REVOQUE GRUESO CON AZOTADO CEMENTICIO C/HIDROFUGO (MEDIANERAS)

e Revoque Grueso interior: (espesor minimo 1,5 cm.), compuesto por 1 parte de cemento de
albafiileria de primera calidad y marca reconocida, 4 partes de arena mediana y 1 1/4 partes de agua.

e Planchado hidrofugo bajo revoque: compuesto por 1 parte de cemento portland de marca
reconocida, 3 partes de arena mediana, 1 1/4 partes de agua y 1/4 de aditivo hidrofugo.
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7.02 REVOQUE FINO CON MATERIAL PREPARADO HIDROREPELENTE (MEDIANERAS)

e Revoque Fino Interior: (espesor maximo 0,3 cm). Preparacion de la premezcla de primera calidad y
marca reconocida: aproximadamente 25 a 30%. de agua por cada bolsa. Luego de efectuar el
fratasado, se pasard un fieltro ligeramente humedecido con agua de cal, a fin de obtener superficies
completamente lisas, a satisfaccién de Inspeccion de Obra.

El material hidrorepelente se pondrd dentro de la preparacion del revoque fino, usando sika monotop
como material hidrofugo.

7.03 REVOQUE GRUESO CON AZOTADO CEMENTICIO C/ HIDROFUGO (RESTO DE PAREDES)

e Revoque Grueso intrior: (espesor minimo 1,5 cm.), compuesto por 1 parte de cemento de albafiileria
de primera calidad y marca reconocida, 4 partes de arena mediana y 1 1/4 partes de agua.

e Planchado hidrofugo bajo revoque: compuesto por 1 parte de cemento portland de marca
reconocida, 3 partes de arena mediana, 1 1/4 partes de agua y 1/4 de aditivo hidrofugo.

7.04 REVOQUE FINO CON MATERIAL PREPARADO HIDROREPELENTE (RESTO DE PAREDES)

e Revoque Fino Interior: (espesor maximo 0,3 cm). Preparacion de la premezcla de primera calidad y
marca reconocida: aproximadamente 25 a 30%. de agua por cada bolsa. Luego de efectuar el
fratasado, se pasard un fieltro ligeramente humedecido con agua de cal, a fin de obtener superficies
completamente lisas, a satisfaccién de Inspeccion de Obra.

El material hidrorepelente se pondra dentro de la preparacion del revoque fino, usando sika monotop
como material hidrofugo.

7.05 REVOQUE GRUESO CON AZOTADO CEMENTICIO C/ HIDROFUGO EN BANOS

e Revoque Grueso interior: (espesor minimo 1,5 cm.), compuesto por 1 parte de cemento de
albafiileria de primera calidad y marca reconocida, 4 partes de arena mediana y 1 1/4 partes de agua.

e Planchado hidrofugo bajo revoque: compuesto por 1 parte de cemento portland de marca
reconocida, 3 partes de arena mediana, 1 1/4 partes de agua y 1/4 de aditivo hidrofugo.

7.06 REVOQUE FINO CON MATERIAL PREPARADO HIDROREPELENTE EN BANOS

e Revoque Fino Interior: (espesor maximo 0,3 cm). Preparacion de la premezcla de primera calidad y
marca reconocida: aproximadamente 25 a 30%. de agua por cada bolsa. Luego de efectuar el
fratasado, se pasard un fieltro ligeramente humedecido con agua de cal, a fin de obtener superficies
completamente lisas, a satisfaccién de Inspeccion de Obra.
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e El material hidro repelente se pondra dentro de la preparacion del revoque fino, usando sika
monotop como material hidrofugo.

8. CUBIERTAS Y ZINGUERIAS

8.01 CAMBIO DE CHAPAS EN TECHO DE BANOS

Se cambiardn la totalidad de las chapas de la cubierta de los bafios, se colocaran chapas bwg cal 25,

acanalada de onda comun; colocadas sobre una estructura de soporte de correas existente. Se deberd
impedir en la medida de lo posible la existencia de solape transversal de chapas. El recubrimiento
longitudinal entre chapas serd de 1 1/2 ondulacién como minimo. La pendiente serd la que para cada
caso sea indicada en los planos correspondientes.

La sujecion de las chapas con tornillos autoperforantes punta mecha, de cabeza hexagonal, de 14 x 2
1/2”, de acero zincado, con arandelas metélica y de goma para impermeabilizacién, seran colocados en
la cima de la ondulacién, bajo ninglin concepto se permitira la fijacion de la chapa en el valle de la misma.

8.02 CANALETAS CAL 25 50 CM DESARROLLO

El Contratista debera colocar canaletas de chapa galvanizada Cal 25 de 1 solo tramo con un desarrollo y
ubicacién especificados en planos de detalle. No se admitird el uso de remaches “Pop” en ningln caso.
Sélo se aceptara el uso de tornillos autoperforantes galvanizados para zingueria, colocados desde el
interior hacia el exterior de la canaleta, con sus cabezas cubiertas por estafio, de manera totalmente
estanca. Cada canaleta se debera apoyar sobre correas adyacentes de acuerdo a planos de detalle y
guedard sujeta mediante los tornillos de fijacidn de las chapas que la cubren.

Las secciones de las canaletas deben ser tales que sus fondos queden con pendientes hacia los respectivos
desaglies de, como minimo, 5 mm/metro (medio centimetro por metro) debiendo poder verificarse que
el agua escurre hacia dichos desaglies desde todos los puntos de las canaletas, no debiendo formarse
estancamientos o retencion del agua en ningun sector de las mismas.

El desaglie del agua de limpieza de la cubierta se proyectd con una canaleta de chapa galvanizada de calibre
y seccidn descriptas anteriormente y boqueta en embudo con reduccién de 150 mm. a 110 mm. de
didmetro y tapas laterales.

La base del canal tendra pendiente para el escurrimiento del agua, en una sola direccion y hacia la Unica
boqueta de descarga. La boqueta se ubicard en la base del canal y de ellasaldra la columna de descarga que
se realizara en cafio de PPS de 110 mm.
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8.03 BABETAS DE CHAPAS CAL 25 DESARROLLO 50 CM

El Contratista deberd colocar babetas de chapa galvanizada Cal 25 de 1 solo tramo con un desarrollo y
ubicacién especificados en planos de detalle. No se admitird el uso de remaches “Pop” en ningln caso.
Sélo se aceptara el uso de tornillos autoperforantes galvanizados para zingueria, con sus cabezas cubiertas
por estafio, de manera totalmente estanca. Las babetas deberan seguir las ondas de las chapas para asi
evitar algun tipo de filtracién en esa unién.

9. CIELORRASOS

GENERALIDADES

Los cielorrasos deberdn ser ejecutados ajustdndose en un todo a las indicaciones de los planos
correspondientes o instrucciones que oportunamente imparta la Inspeccién de Obra. Para los cielorrasos
a ejecutar se emplearan los materiales que para cada caso se indican en los planos. Se ejecutaran, de
placas de yeso cartén de primera calidad y marca reconocida y de yeso suspendido sobre estructura de
madera y malla de metal desplegado. Cuando para los cielorrasos no se describa el tipo de encuentro
entre el muro y el cielorraso la Inspeccidn de Obra lo determinara.

Las terminaciones especiales seguiran fielmente los detalles respectivos, debiendo estos perfilarse con la
mayor prolijidad.

Todos los trabajos antes especificados, asi como los que no se encuentren detallados en este pliego, los
cortes de pintura necesarios y demads detalles se consideran incluidos dentro del precio unitario
establecido para el respectivo cielorraso.

9.01 CIELORRASOS DE YESO CARTON

Los cielorrasos en locales indicados en la documentacidn técnica estaran construidos utilizando materiales
de primera calidad se realizardn suspendidos con junta tomada y placas de yeso de 9 mm de espesor tipo
“Durlock” o similar, atornilladas a una estructura construida de perfiles de chapa de acero zincada por
inmersién en caliente, compuesto por montantes de 34 mm vy soleras de 35 mm de seccidn,
perfectamente fijados. Los montantes estaran distanciados 40 cm entre si.

Posteriormente se colocara masilla a base de resinas vinilicas para la toma de juntas, la colocacién de
cintas de papel, cantoneras, angulos de ajuste, aristas, bufias z, cubre cantos y todo otro elemento
apropiado.

Quedan incluidos en la presente todos los cortes, huecos, perforaciones, ajustes, piezas especiales, etc. y
todo aquello que, especificado o no, sea indispensable para alojar las rejas de aire acondicionado,
artefactos de instalacion eléctrica y para la correcta ejecucidn, terminacién y funcionamiento de los
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cielorrasos.

9.02 BUNA PERIMETRAL Z

El Contratista realizara todos los encuentros con paramentos verticales con una bufia materializada con el
perfil de encuentro perimetral “Z” de chapa galvanizada BWG N 25 de 15x8,5mm utilizado para ajustes
perimetrales en los cielorrasos de placas de yeso cartén. Las alas moleteadas de los perfiles de terminacidn
se enmasillaran una vez colocados, para su adecuada terminacién final

Las terminaciones especiales seguirdn fielmente los detalles respectivos, debiendo estos perfilarse con la
mayor prolijidad (cajones de borde para cafierias de aire acondicionado e iluminacidn)

Todos los trabajos antes especificados, asi como las armazones para sostén de los mismos, las puertas
trampas para el acceso a los entretechos, el jaharro de las paredes que quedare cubierto, los cortes de
pintura necesarios y demas detalles se consideran incluidos dentro del precio unitario establecido para el
respectivo cielorraso.

10. REVESTIMIENTOS
10.01 REVESTIMIENTO EN LABORATORIOS DE FOTOGRAFIA

Los revestimientos seran porcelanato linea técnica Pisodur Canazei color gris 30x30 cm de primera
calidad o similar y se colocardn en los locales que la documentacién técnica especifique, respetando
arranques y terminaciones que para cada caso se indique en planos de detalle o a través de orden de
servicio de la inspeccion de obra.

Se Pegaran con pegamento impermeable para tal material y se distribuira con una llana dentada de 1 cm
para tener una mezcla uniforme en toda la superficie del mismo.

La inspeccion de obra revisard la calidad de cada pieza del revestimiento, en caso de encontrar algun
defecto se rechazara toda la partida de la pieza.

Las mismas debera tener los 4 (cuatro) vértices en punta, no deberan presentar ninguin tipo de ralladura
ni machucadura.

El Contratista proveerd todos los materiales y accesorios (guardacantos, listeles de terminacion etc.) para la
correcta ejecucion de los trabajos. Antes de la adquisicidon del material, debera presentar muestras de cada
tipo de material a emplear para la aprobacion por parte de la inspeccion de obra.
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10.02 REVESTIMIENTO EN BANOS

Los revestimientos seran Ceramica 33x33 Blanca Satinada/mate Blanco de primera calidad o similary se
colocaran en los locales que la documentacidn técnica especifique, respetando arranques y

terminaciones que para cada caso se indique en planos de detalle o a través de orden de servicio de la
inspeccidn de obra.

Se Pegardn con pegamento impermeable para tal material y se distribuird con una llana dentada de 1 cm
para tener una mezcla uniforme en toda la superficie del mismo.

La inspeccidn de obra revisara la calidad de cada pieza del revestimiento, en caso de encontrar algun
defecto se rechazara toda la partida de la pieza.

Las mismas debera tener los 4 (cuatro) vértices en punta, no deberan presentar ningln tipo de ralladura
ni machucadura.

El Contratista proveera todos los materiales y accesorios (guardacantos, listeles de terminacion etc.) para la
correcta ejecucion de los trabajos. Antes de la adquisicidn del material, debera presentar muestras de cada
tipo de material a emplear para la aprobacién por parte de la inspeccion de obra.

1. PISOS

GENERALIDADES
Antes de iniciar la colocacion de los pisos tanto graniticos como ceramicos, el Contratista debera cumplir los
siguientes requisitos:

a. Muestras: Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutardn los pisos y obtener
la correspondiente aprobacion escrita de Inspeccion de Obras.

b. Inspeccidn: Solicitar a Inspeccidn, por escrito, las instrucciones para la distribucion, a los fines
de proceder de acuerdo con ellas.

c. Descripcion= Los trabajos especificados comprenden la ejecucién de todos los pisos y zécalos
especificados en las planillas de locales.
Son parte de la provision todos los materiales, mano de obra, herramientas, Utiles y equipos
para la ejecucion de la obra de acuerdo con su fin. También esta incluido la ejecucidn de juntas,
el pulido y toda otra tarea necesaria para la terminacion de los pisos. La terminacidn correcta
de estos trabajos es fundamental y la calidad de la mano de obra es esencial para lograrla,
aspecto que el Contratista debe cuidar especialmente.

d. Coordinacion con otros rubros= Este rubro se coordina con contrapisos, carpetas, revoques,
revoques, pintura.
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e. Precauciones= La colocacién de placas con adhesivos comerciales (Klaukol o similares)
requiere que la terminacion superficial de la carpeta esté dentro de las tolerancias del piso (+/-
0,1% max. 2 mm).

En todos los casos el Contratista presentara el plantillado de piezas a la aprobacién de la
inspeccidn con los siguientes criterios de centrado y distribucidn de cortes: los indicados en los

planos de detalles cuando existan; en caso contrario se centrard una junta o una pieza con la
superficie a revestir, de modo que el corte resultante sea igual o mayor que media pieza.

La inspeccién indicara, en caso de faltar la informacién de los planos, el criterio para la
continuidad entre locales comunicados. Las piezas en si estaran libres de defectos tales como
poros, irregularidades de terminacién o coloracidn, alabeos, manchas, ondulaciones,

saltaduras, bordes irregulares, etc. El Contratista debe reponer las piezas defectuosas, incluso
luego de colocadas. Las piezas seran cortadas mecdnicamente.

f.  Ejecucion= Los pisos deben tener superficies regulares, con las pendientes y alineaciones que
indique los planos, dentro de las tolerancias que se indican para cada tipo. Las posibles
discrepancias entre los planos y la obra seran resueltas por inspeccién a su criterio, cualquiera
sea el origen de las mismas. Los pisos deben ser protegidos una vez terminados con cubiertas
o vallas para impedir dafios por transito o caidas de materiales. La inspeccion podra requerir
medidas de proteccién adicionales o prohibir el transito o utilizacién de locales con el piso
terminado. Todo defecto observado serd corregido, todas las piezas defectuosas serdn
reemplazadas, aun cuando se hubieran aplicado protecciones aprobadas por la inspeccion.

Previo a la ejecucion de esta tarea El Contratista deberd presentar muestras de las piezas baldosas graniticas
a utilizar, con 15 dias de anticipacion para su aprobacidn por parte de la Inspeccion de Obra. Sin aprobacién
por parte de la misma no se podra ejecutar esta tarea.

Una vez aprobada la muestra E/ Contratista deberd proveer el cien por ciento del piso a colocar, el que debera
corresponder a una misma partida, a fin de garantizar la homogeneidad de distribucion de grano, color y tono.
El material debera acopiarse en obray se efectuara una verificacién de homogeneidad, extendiendo sobre una
superficie plana mosaicos extraidos aleatoriamente de diferentes pallets, tratando de que el muestreo los
incluya a todos.

El Contratista debe prever una cantidad adicional de mosaicos equivalente al 1% de la superficie a colocar en
el Edificio. La puesta en obra de las baldosas solo se comenzara cuando se hayan terminado todas las
instalaciones de electricidad, etc., y cuando la obra se encuentre perfectamente limpia pues no se admitiran
pisos que presenten rayaduras o deterioro de cualquier clase.

Para la colocacidn se utilizara el compuesto adhesivo recomendado por el fabricante. El personal para esta
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tarea debera ser especializado, se respetaran los arranques de colocacién especificados en planos de detalles.
Las superficies de terminacién deberan quedar uniformes, lisas, sin ondulaciones y con las juntas alineadas

Las juntas seran de 20 mm. de ancho y se tomardn con un mortero de asiento al tono del piso. Las mismas se
deberan limpiar debidamente y escarificar antes de proceder al tomado. Deberan antes consultar a la
inspeccidn para su aprobacion. Las juntas en los porcelanatos tendran un ancho maximo 1 mm.

11.01 REPOSICION DE PISOS EN PATIO CON BALDOSA GRANITICA 40x40 cm e=2 cm, SOBRE MEZCLA DE
ASIENTO

Este item comprende la provisién y ejecucidn por parte del Contratista de los materiales y mano de obra

necesaria para la colocacién de baldosas graniticas de 40x40x2 cm, color gris tipo blangino compacto o similar
(exactamente igual al que se extrajo previamente) primera calidad.

11.02 REPOSICION DE PISOS EN VEREDA

Este item comprende la provisidn y ejecucion por parte del Contratista de los materiales y mano de obra
necesaria para la colocacién de baldosas en la vereda, color y tipo al existente, igual al que se extrajo
previamente primera calidad.

11.03 PISO EN LOCALES GRANITO COMPACTO 30x30 e= 2 cm SOBRE MEZCLA DE ASIENTO

Este item comprende la provisidn y ejecucion por parte del Contratista de los materiales y mano de obra
necesaria para la colocacion de baldosas de granito compacto tipo blangino o similar de 30x30x2 cm, color gris
(exactamente igual al que se extrajo previamente) primera calidad.

11.04 PISO EN BANOS CERAMICO PORTLAND GRIS 33x33 cm

Este item comprende la provisidn y ejecucion por parte del Contratista de los materiales y mano de obra
necesaria para la colocacién de baldosas de cerdmico portland gris de 33x33 cm de primera calidad.

11.05 PELDANOS DE ESCALERA CARACOL EN METAL DESPLEGADO

El tomado de junta de este piso se realizara con una mezcla ya utilizada anteriormente en otro sector de la
galeria.

La misma serd con Mezcla de asiento hasta la mitad del espesor del baldoson y para darle la terminacién fina
se hara la misma mezcla, pero con arena mediana y una parte de plasticor pero ya mas liquida, dejando la junta
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terminada de manera FINA, para asi poder después darle la terminacién final con la pintura correspondiente.

Antes de realizar este trabajo deberd coordinar y consultar al inspector de obra.

12. ZOCALOS

GENERALIDADES

Los distintos zécalos seran ejecutados con la clase de material y en la forma que en cada caso se indica en los
planos o planillas de locales.

Los z6calos se colocaran perfectamente aplomados, y su union con el piso debe ser uniforme, no admitiéndose
distintas luces entre el piso y el zécalo, ya sea por imperfecciones de uno u otro.

12.01 ZOCALO EN PATIO BALDOSA GRANITICA 40x40 cm h=7 cm

La colocacién de zdcalos de baldosas graniticas se realizard alineada, con pegamento impermeable é con
mortero de asiento 1:3 +10% de hidréfugo, ya que no se podrd cortar la capa aisladora vertical que se
levanta por encima del piso terminado.

En todos los casos los cortes en los angulos serdn a bisel 6 a 459; y las juntas de unién entre mosaicos y
z6calos seran coincidentes. Los arranques de colocacién seran marcados en obra por la Inspeccion.

El pulido de zd4calos se realizara con pulidora manual.

Se utilizaran sin excepcién piezas especiales para zdcalos, del material que se indique en planillas y/o
especificaciones.

Los graniticos compactos JB o similares se colocaran de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
Se entregaran de fabrica, lustrados a plomo y repasados en obra una vez terminadas las colocaciones de
pisos y revestimientos.

Las juntas se tomaran con pastina del mismo color, salvo indicacién en planos.

Al adquirir el material, el Contratista tendrd en cuenta que debe entregar piezas de repuesto en cantidad
equivalente al 3 % (tres por ciento); para toda obra publica.

Rigen para este item las mismas especificaciones que para los pisos graniticos segin 10.1.

12.02 ZOCALO EN LOCALES GRANITO COMPACTO 30x30 cm h=7 cm

La colocacion de zécalos de granito compacto se realizara alineada, con pegamento impermeable 6 con
mortero de asiento 1:3 +10% de hidréfugo, ya que no se podra cortar la capa aisladora vertical que se
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levanta por encima del piso terminado.

En todos los casos los cortes en los angulos seran a bisel 6 a 452; y las juntas de unidn entre mosaicos y
zdcalos seran coincidentes. Los arranques de colocacion seran marcados en obra por la Inspeccién.

El pulido de zécalos se realizara con pulidora manual.

Se utilizaran sin excepcion piezas especiales para zécalos, del material que se indique en planillas y/o
especificaciones.

Los graniticos compactos JB o similares se colocaran de acuerdo con las indicaciones del fabricante.

Se entregaran de fabrica, lustrados a plomo y repasados en obra una vez terminadas las colocaciones de
pisos y revestimientos.

Las juntas se tomaran con pastina del mismo color, salvo indicacién en planos.

Al adquirir el material, el Contratista tendrd en cuenta que debe entregar piezas de repuesto en cantidad
equivalente al 3 % (tres por ciento); para toda obra publica.

Rigen para este item las mismas especificaciones que para los pisos graniticos.

12.03 ZOCALO EN BANOS CERAMICO PORTLAND GRIS 33x33 cm h=7 cm

La colocacion de zécalos de granito compacto se realizara alineada, con pegamento impermeable 6 con
mortero de asiento 1:3 +10% de hidréfugo, ya que no se podra cortar la capa aisladora vertical que se
levanta por encima del piso terminado.

En todos los casos los cortes en los angulos serdn a bisel 6 a 459; y las juntas de unién entre mosaicos y
zbcalos serdn coincidentes. Los arranques de colocacion seran marcados en obra por la Inspeccion.

El pulido de zécalos se realizara con pulidora manual.

Se utilizaran sin excepcidn piezas especiales para zdcalos, del material que se indique en planillas y/o
especificaciones.

Los graniticos compactos JB o similares se colocaran de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
Se entregaran de fabrica, lustrados a plomo y repasados en obra una vez terminadas las colocaciones de
pisos y revestimientos.

Las juntas se tomaran con pastina del mismo color, salvo indicacién en planos.

Al adquirir el material, el Contratista tendrd en cuenta que debe entregar piezas de repuesto en cantidad
equivalente al 3 % (tres por ciento); para toda obra publica.
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13. SOLIAS
13.01 SOLIA CON TERMINACION ALISADO CEMENTICIO
Las solias de alisado cementicio se ejecutardn con especial cuidado y satisfaccién de todas las reglas del arte.

Las solias son alisadas mediante llana, con agregado de cuarzo para otorgar mayor resistencia.
Inmediatamente ejecutada la solia se procedera a realizar el acabado, cuya superficie serd coloreada con
pigmentos endurecedores tipo EDFAN o similar color Negro (Laca Negra Satinada), con sellador al agua y ceras

14. PANELES

14.01 PANELES SANITARIOS

Los tabiques que sirven de cerramiento y division de las cabinas sanitarias seran ejecutados en tableros
de MDF revestidos en melamina de 18 mm. de espesor de color blanco.

Su estructura principal (bastidores) sera en aluminio color blanco correspondiente a tal fin. Tanto en
pafios fijos como los correspondientes a las hojas de puerta tipo retrete.

Se deberd plantear la estructura de manera tal que la rigidez de esta sea la correcta para evitar movimientos
y vibraciones que puedan afectar el correcto cierre y apertura de las hojas tipo retrete y la estabilidad de los

pafios fijos

Tanto las puertas tipo retrete como los tabiques de las cabinas dejaran un espacio libre de 30 cm. por
debajo, separando esa distancia los cerramientos del nivel de piso terminado.

La altura final de los mismos y de las puertas sera 1.97 m.
Accesorios de armado de cabinas de baino:

e Las patas seran las correspondientes al material utilizado.
e Los herrajes seran los propios de la perfileria de aluminio.
e Manijas, tiradores y bisagras serdn las previstas para carpinteria de aluminio.

15. INSTALACION SANITARIA
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GENERALIDADES

Todos los trabajos por realizar en las instalaciones sanitarias cumpliran con las Normas de Instalaciones de la

Ex Obras Sanitarias de la Nacidn. Seran ejecutados con prolijidad observando espacialmente lo dispuesto en
planos, memorias descriptivas y estas normas constructivas, asumiendo que todos estos instrumentos del
pliego licitatorio son complementarios entre si.

El contratista referira a estas normas todos los trabajos que deba realizar segiin como todo trabajo imprevisto
o que surgiera durante el transcurso de la obra. Seran también responsabilidad del contratista el realizar todos
los tramites, gestiones, factibilidades y/o tareas pertinentes ante el ente o empresa proveedora, de manera
que el servicio este habilitado y en correcto funcionamiento al entregarse la obra. En los distintos precios
unitarios del presupuesto oficial estan incluidos los gastos relativos de excavacién, rellenos, apisonados, cortes
de muros formacidn de arcos para el paso de cafierias, cafios camisa, recortes, y cualquier otro material

analogo, grapas, soportes especiales, soldaduras, clavos ganchos, etc. como asimismo los importes relativos
de piezas de cafierias tales como, curvas, codos, tees, reducciones, ramales, etc. y todo accesorio o trabajo
que al igual que las piezas que se mencionaren expresamente, fueran necesarias para una perfecta terminacién

y funcionamiento de estas instalaciones, El Contratista deberd considerar este punto al efectuar el
presupuesto.

Deberd también tenerse en cuenta en cada caso, la agresividad de los suelos o aguas, a los materiales a
emplearse. Sélo podran realizar la construccidn de estas instalaciones empresas constructoras con personal
especializado para tal fin.

INSPECCIONES Y PRUEBAS

La inspeccion general, las inspecciones y pruebas mencionadas y las restantes que figuran en este articulo las
preparara El Contratista y se practicaran en presencia del personal técnico de la Inspeccion de Obra, poniendo
en conocimiento de esta con la anticipacidn debida, la fecha y hora en que se lleven a cabo.

Las inspecciones y pruebas que deben practicarse son:

= Materiales en obra.

= Seinspeccionard que todo sistema de cafierias para la evacuacion de efluentes se construya segun
planos, que sean lo mds directos posibles y que se pueda acceder a cualquier punto del sistema en
caso de desobstrucciones futuras. Esto se tendrd en cuenta al momento de armar saltos, bocas de
inspeccion o cambios de direccion en las mismas.

MATERIALES
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El Contratista esta obligado a afrontar una muestra de todos los materiales y sus accesorios antes del comienzo
de los trabajos. En general deberdn ser de fabricacion nacional.

Mediante nota de pedido dirigida al inspector de la obra comunicara el listado de materiales que pondra a
disposicion para las correspondientes muestras. Una vez evaluadas por la inspeccién, ésta emitira informe
detallado de la aceptacion o rechazo total o parcial de dichas muestras y notificard a El Contratista mediante
orden de servicio. Segln los casos, las caracteristicas de los materiales a emplear en obra seran: Caferias y
accesorios para sistemas de desagies pluviales.

Se utilizardn cafierias de Polipropileno Sanitario con Juntas de neopreno o similar.
15.01 INSTALACION CLOACALY PLUVIAL

Se empleard en toda la instalacién (bajada, ramales y accesorios), Polipropileno Sanitario (PPS) con Unidn
Deslizante de méaxima seguridad (O 'Ring doble labio), Awaduct o similar, que cumplan con las Normas IRAM .
Los detalles de la instalacion deberan realizarse conforme a los Manuales Técnicos provistos por el fabricante
y lo prescripto en el Reglamento de OSN.

Se procurara garantizar el retiro del modo mas seguro de las aguas negras, ademas de establecer obturaciones
o trampas hidraulicas para evitar que los gases y malos olores producidos por la descomposicién de las
materias orgdnicas acarreadas, ingresen a los ambientes sanitarios y al resto de los ambientes ocupados por
personas.

La instalacién se proyectard y deberd construirse, de modo tal de evitar reparaciones constantes e
injustificadas, previendo un minimo mantenimiento, el cual consistirdA en condiciones normales de
funcionamiento, en dar la limpieza periddica requerida a través de los accesorios de registro.

Para las descargas de los artefactos se adopta el diametro minimo establecido por norma, los cuales se
muestran en el siguiente cuadro:

Artefacto Didmetro (mm)
Inodoros 110

Lavamanos 40

PPA o PPC 63

Para el apoyo de las caierias cloacales, en el fondo de las zanjas, se prevera la colocacion de una cama de
arena de 10 cm. de espesor. Este mismo material se utilizard para cubrir los cafios, siendo el espesor de dicha
cobertura de cm. por encima del lomo de éstos.

Las bocas de acceso y piletas de patio llevaran marco con rejillas o tapas de bronce cromado con tornillos, al
ras de nivel de piso sin salientes ni hendiduras.
Se deberdn verificar los niveles en obra para determinar fehacientemente las pendientes resultantes.
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AGUA FRIA

Se empleard en la instalacién de distribucion interna, desde el punto mas cercano de alimentacion
correspondiente que indique la Inspeccidn, unidn por termo fusién (tipo H3, Aquasystem o similar). Los
detalles de la instalacién deberdan realizarse conforme a los Manuales Técnicos provistos por el fabricante y
lo prescripto en el Reglamento de OSN.

El desarrollo de las cafierias que irdn desde tanque elevado sera empotrado por muros hasta el sector de
intervencién y hacia cada artefacto de los nucleos de barios.

La caferia de alimentacién serd de P.P.F. de 32 mm de didmetro comandada por llave esférica de corte y el
vuelco al tanque mediante flotante de alta presion.

En todo tipo de conexiones terminales de la instalacion que se utilice, para acoplar o desacoplar elementos
como, conexiones flexibles, canillas de servicio, valvulas automaticas de pared, etc. se utilizaran conexiones
con inserto de bronce de la misma marca y calidad que los cafios y accesorios a emplear. Las uniones dobles
seran preferentemente bridadas.

La unién de artefactos a caiierias se deberd ejecutar en forma de lograr estanqueidad bajo una presién de 12
Kg/cm2 y rigidez mecanica.

ARTEFACTOS SANITARIOS

Artefactos: Se colocardn los indicados en planos y deberdn responder a las especificaciones hechas en los
mismos.

a. ateriales: Todos los materiales a colocar seran de las caracteristicas consignadas en el presente
Pliego y Planos respectivos, de primera calidad, marca reconocida y aprobada.

b. Uniones: La unidon de artefactos a cafierias, se debera ejecutar en forma de lograr estanqueidad bajo
una presion de 12 kg/cm2 y rigidez mecanica. Todas las uniones que queden a la vista se ejecutaran con piezas
cromadas.

c. Marcos: Las bocas de accesos y piletas de patio llevaran marco con rejillas 6 tapas de bronce
cromado con tornillos, al ras de nivel de piso sin salientes ni hendiduras.

d. Niveles: Se debera verificar los niveles en obra para determinar fehacientemente las pendientes
resultantes.

Artefactos sanitarios bafo accesible
a. Artefactos: Se colocaran los indicados en planos y deberan responder a las especificaciones

hechas en los mismos.
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b. Materiales: Todos los materiales a colocar seran de las caracteristicas consignadas en el presente
Pliego y Planos respectivos, de primera calidad, marca reconocida y aprobada.

c. Uniones: La unién de artefactos a cafierias, se debera ejecutar en forma de lograr estanqueidad bajo
una presion de 12 kg/cm2 y rigidez mecanica. Todas las uniones que queden a la vista se ejecutaran con piezas
cromadas.

d. Marcos: Las bocas de accesos y piletas de patio llevaran marco con rejillas 6 tapas de bronce
cromado con tornillos, al ras de nivel de piso sin salientes ni hendiduras.

e. Niveles: Se debera verificar los niveles en obra para determinar fehacientemente las pendientes
resultantes.

GRIFERIAS

Provisidon y colocacidn de griferias: ver documentacion grafica (planos y proyecto)
Se designan con este nombre a los elementos que permiten controlar o cortar la afluencia de agua del sistema
segln las necesidades. En todos los casos dicha griferia sera de 1ra calidad y estar avalada por una marca
reconocida. Se proveerdn segun especificaciones que constan en Planos de baio.

a. Vdlvulas a esferas: |las mismas serdn preferentemente de doble unidn cuya seccion se especifica en
planos. En caso de colocarse en camaras bajo piso o puentes de empalme

se fijaran a la cafieria mediante uniones bridadas (de no ser a doble unién) de forma que permitan un
facil reemplazo de la misma en caso de ser necesario.

b. Llaves de paso (pasaje total) Fusion: este tipo de llaves se utilizaran en los médulos Sanitarios, seran
para embutir, de bronce cromado y con campana. Estas se utilizaran para sectorizar el agua de las canillas,
bebederos, lavatorios, piletas de cocina. Los diametros se indican en planos.

c. Canillas de Servicio: serdn de 1/2” 0 3/4" seglin corresponda con acople para manguera se colocaran
sobre pared y estan destinadas para facilitar la limpieza de los locales y riego de jardinerias. Deberan ser
Industria Nacional para facilitar la reposicidon de accesorios dafados.

d. Llaves maestras: para conexiones en veredas adoptar segun especificaciones del organismo
competente

ARTEFACTOS SANITARIOS

Se colocaran del tipo y calidad indicada y en los lugares fijados en planos de detalles (portarrollos, toalleros,
jaboneras, barrales fijos y rebatibles). Se debera poner especial atencidn en respetar las medidas, distancias
y agarraderas especificadas en sanitarios para discapacitados.

DESAGUES PLUVIALES
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Se realizard el disefio de la Instalacidn siguiendo las prescripciones reglamentarias dadas por OSN.

Se procurard garantizar el retiro del modo mas seguro, de las aguas pluviales evitando desbordes y
obturaciones.

La instalacién se proyectara y debera construirse, de modo tal de evitar reparaciones constantes e
injustificadas, previendo un minimo mantenimiento, el cual consistirda en condiciones normales de
funcionamiento, en dar la limpieza periddica requerida a través de los accesorios de registro.

Se plantea la instalacidn con tuberias verticales (cafios de lluvia) y horizontales cortas (albafiales). La

totalidad de la instalacién se resuelve con caferia de Polipropileno con Unidn Deslizante (O’Ring doble
labio) de Do 110mm, de acuerdo a lo solicitado.

La instalacion se realizara de acuerdo con los planos de la misma, en caso de alguna modificacién, esta
debera ser aprobada por la Inspeccién de obra antes de empezar con las tareas.

En todos los casos la Inspeccion de Obra aprobard cada posicion o la reubicard si fuera necesario a su
entender.

16. INSTALACION ELECTRICA

GENERALIDADES
NORMAS TECNICAS

Las especificaciones técnicas del “Reglamento Para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles” de
la ASOCIACION ELECTROTECNICA ARGENTINA — AEA, Edicidon 2002, especialmente en lo indicado para
Establecimientos Educacionales, subclausula 771.8.3. Las correspondientes al “Reglamento General Para la
Prestacion de Servicio Eléctrico” de EDET SA, para la Provincia de Tucuman y las Normas IRAM, prevaleceran
en todos los casos. En todo lo que la presente documentacidén no haya previsto expresamente, en cuanto al
material, sus caracteristicas e instalacidon, deberan responder a las Normas y Reglamentaciones antes
mencionadas. -

CALIDAD DE LOS MATERIALES

Queda perfectamente establecido que los materiales a proveer e instalar, deberan ser nuevos, sin uso, en
perfecto estado de conservacion y de primera calidad, los cuales deberan ser aprobados por la Inspeccién de
la Obra previo a su instalacion.
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CUIDADOS ESPECIALES

La ejecucidn de la obra y montajes correspondientes al presente proyecto debe guardar estrecha relacion
con el caracter e importancia del establecimiento educativo en cuestién.

Tratandose de un establecimiento educativo, con concurrencia de alumnos, personal docente y no docente,
el contratista debera guardar especial cuidado en evitar cualquier accidon u omisidn que pudiera resultar
lesiva, dafiina o indecorosa para las personas fisicas, el inmueble y/o los bienes albergados en el, estuvieren
o no sustentados en razones de conveniencia de los trabajos. Lo anterior es valido también para el
transporte, acopio y acondicionamiento de los materiales, para el movimiento de desechos y sobrantes, para
el almacenaje y preparacion de los equipos y herramientas, etc.-

INSPECCION DE OBRA

Las instalaciones eléctricas deberdn ser objeto de inspecciones previas, periddicas y finales antes de su
puesta en servicio. —

Las inspecciones tendran por finalidad controlar que las instalaciones sean efectuadas en  concordancia
con las normas, prescripciones y reglamentaciones antes mencionadas, respondiendo en un todo a lo
indicado en planos de proyecto, computos, especificaciones técnicas particulares y memoria descriptiva. -

En general las inspecciones deberdn controlar y constatar, lo relacionado a:

e Verificacion de la declaracion del fabricante que todos los componentes eléctricos cumplen con las
normas IRAM o |IEC correspondientes.

e Correcto conexionado de la instalacién de puesta a tierra.

e Existencia en todos los tomacorrientes de la conexion del conductor de proteccion a su borne de
puesta a tierra.

e Comprobacién en todos los tomacorrientes de la correcta ubicacion de los conductores de fase, neutro
y proteccidn en los bornes destinados a su fin.

e QOperacidon mecanica correcta de los aparatos de maniobra y proteccion.

e Ensayo de funcionamiento de los interruptores a corriente diferencial de fuga (disyuntores) mediante
la operacién del pulsador de prueba (test).

e Accion eficaz de los enclavamientos de los aparatos de maniobra y proteccién.

e Comprobacion de la correcta ejecucion de las uniones eléctricas de los conductores.

e Correspondencia entre los colores de los conductores activos, neutro y de proteccidon con lo
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establecido en el cddigo de colores.

e Comprobacion de la ubicacién, caracteristicas constructivas e inscripciones indicativas del tablero
general y tableros seccionales.

e Cantidad y destino de los circuitos, secciones de los conductores activos.

e Dimensiones y caracteristicas de los materiales de las canalizaciones.

e Secciones de los conductores de proteccion.

Finalmente, las inspecciones deberan ser realizadas por personal con incumbencias en el proyecto y/o
competencias especificas
IMPORTANTE

En caso de colision entre las normas aqui citadas se elegird aquella que tenga las exigencias mas severas.
Los trabajos deberdn ser completos, enteros y adecuados a su fin, aunque los planos y pliegos de
especificaciones técnicas particulares, asi no lo indiquen.

16.01 [INSTALACION ELECTRICA COMPLETA

Los cafios deberan ser de PVC tubelectric y de las dimensiones especificadas en cdmputos y planos.

Las uniones entre cafios metdlicos y cajas o gabinetes deberdn realizarse por medio de conectores
normalizados, de manera que las caiierias queden firmemente fijadas a las cajas, cuidando de lograr una buena
rigidez mecanica y continuidad metdlica.

Todas las caferias deberdn tener pendiente hacia las cajas para evitar acumulacion de humedad en estas.
Tanto los cafios como las cajas deberan ser instalados en forma aérea, debidamente engrampada.

En todos los casos se usaran curvas normalizadas a 909, de ser necesario realizarlas, no deberan tener un radio
inferior a 6 veces el didmetro interno del cafio, evitando en lo absoluto todas las menores de 902.

Tanto los cafios como las cajas metadlicas deberan responder a las normas IRAM 2005. En el caso que los planos
asi lo indiquen, se debera usar cafio de material termoplastico rigido (PVC), no enrollable , segiin norma IRAM
2206 (parte 1), cumpliendo los requisitos de la norma IEC 61386-2-1, embutido a una distancia entre la
superficie terminada de la pared y el cafio no inferior a los 5 cm y debidamente protegido con mezcla de
concreto (relacién 1:3, esto es una parte de cemento por cada tres partes de arena, sin cal ni yeso), en un
espesor no menor a 1 cm, que asegurara las condiciones de proteccién en forma permanente en toda su
longitud.

Las uniones entre cafios de PVC y cajas deberan ser realizadas mediante conectores PVC tubelectric
normalizados.

Las cajas deberan ser de chapa de acero con costura. Todas las cajas cuadradas deberan llevar su
correspondiente tapa metalica debidamente fijada con tornillos. Marca seleccionada: Genrod o similar.
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Los conductores por utilizar deberdn ser de CU electrolitico rojo de alta conductibilidad, del tipo antillama, con
aislacién termopldstica en PVCy de las secciones indicadas en cdmputos y planos.

Tanto el conductor como la aislacion deberan responder a las normas IRAM 2178, 2183, 2268, 62266, 62267 y
deberdn satisfacer el ensayo de retardo de propagacion del incendio definido por la norma IRAM 2289 vy la
norma IEC 60332-3-24.

Antes de instalar los conductores debera haberse concluido el montaje de cafios, cajas y completado los
trabajos y terminaciones superficiales que pudieran afectarlos.

Deberd dejarse una longitud minima de 15 cm de conductor aislado disponible en cada caja, al efecto de poder
realizar las conexiones necesarias. Los conductores que pasen sin empalme a través de las cajas de
conexionado deberdn formar un bucle.

Las uniones o empalmes de conductores no deberdn quedar nunca dentro de las caferias, debiendo ser
realizadas en las cajas de derivacién/inspeccion que a tal efecto poseeran las canalizaciones.

Todas las cajas cuadradas deberan llevar su correspondiente tapa metalica debidamente fijada con tornillos.
En todos los casos se usaran curvas normalizadas a 909, de ser necesario realizarlas, no deberan tener un radio
inferior a 6 veces el didmetro interno del cafio, evitando en lo absoluto todas las menores de 90¢°.

Tanto los cafios como las cajas metdlicas deberdn responder a las normas IRAM 2005. Las uniones entre cafios
de PVCYy cajas deberdn ser realizadas mediante conectores PVC tubelectric normalizados.

La tensidn de alimentacion a los artefactos de iluminacion serd 220 V c.a., tomando de lineas de distribucién
de 3x380V mas neutro rigidamente puesto a tierra.

Los artefactos se distribuirdn sobre las tres fases, tratando de lograr el mejor equilibrio posible entre ellas vy, a
la vez, en el caso de la iluminacion interior, tendiendo a minimizar los inconvenientes del efecto
estroboscdpico.

Se proveeran tomacorrientes monofasicos con tierra de 220V (2P+T) en todos los locales interiores. En general
seran de embutir, tendran su base construida en material aislante especial y se colocaran en sus respectivas
cajas rectangulares. Los tomacorrientes, en cuyas bocas de salida podrdn conectarse cargas unitarias de 10 A
y 20 A, segun corresponda, tendrdn contactos de bronce.

La capacidad minima serd de 10 A-250 V, y responderdn a norma IRAM 2071, y si es de 20 A-250V, responderan
a las normas IRAM-IEC 60309.

Se proveeran llaves de efecto para el encendido de los circuitos de iluminacién de todos los locales interiores,
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de 16 A como minimo. En general serdn de embutir, tendrdn su base construida en material aislante especial,

con contactos de cobre electrolitico de doble interrupcién deslizante y autolimpiante, contaran con bornes de

fijacion de conductores y con certificacidn y sello de calidad que cumplan la Norma IRAM NM 60669-1, y se
colocaran en sus respectivas cajas rectangulares.

Los circuitos de iluminacidn no alimentardn, para la iluminacién interior, mds de 15 bocas y estaran

debidamente protegidas con interruptores termomagnéticos y diferenciales. Cuando sea necesario, se
intercalaran interruptores locales en los circuitos de iluminacién.

ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Los artefactos seran plafones para aplicar LED, con sus caracteristicas de acuerdo a su ubicacidn en planos.
Los mismos serdn de 26 w — 2080 limenes (Cuadrados) para aulas y oficinas y de 12 w — 960 Iimenes
(redondos) para nucleos sanitarios.

Se colocardn los Driver médulos de emergencia de paneles LED segun indicaciones en planos, estos tendran
una autonomia entre 75 a 90 min con bateria de litio.

Todo de Acuerdo a Planos de instalacion y con la aprobacion de la inspeccion en cada trabajo a realizar.

17. PINTURA
GENERALIDADES

Antes de iniciar cualquier trabajo de pintura deberan limpiarse prolijamente las superficies a pintar. No se
comenzara ningun trabajo de pintura antes de que estén debidamente aprobados los materiales a utilizar y
ademas que la Inspeccién Obra haya aprobado los tonos de los colores a emplear en cada lugar, debiendo
conservarse las muestras correspondientes en lugares aparentes a los efectos del control respectivo.

Los defectos que pudieran presentar cualquier superficie seran corregidos antes de proceder al pintado y los
trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa para
tapar poros, grietas u otros defectos. El contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de
preservar los trabajos en ejecucidn, del polvo, de lluvia, etc. debiendo por otra parte evitar que se cierren las
puertas o ventanas antes que la pintura haya secado completamente.

El contratista debera notificar a la “Inspeccién” cada vez que vaya a comenzar la aplicacién de cada mano de
pintura.

Sera condicidn indispensable para la aceptacidon de los trabajos, que presenten un acabado perfecto, no
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admitiéndose sefiales visibles de pinceladas, pelos, etc. Para proteger de las manchas de pintura a los zécalos,
pisos, etc. se cubrirdn perfectamente con cartones o ldminas plasticas.

Se dard a cada mano de pintura el tiempo necesario para que seque perfectamente antes de aplicar la
siguiente. La ultima mano de pintura se dara al final cuando ya se hayan terminado completamente todos los
demas trabajos.

Los materiales que se utilicen serdn de la mejor calidad en su clase, seran todos de fabricantes de primera
calidad y coincidiran con las muestras, marcas y procedencias, previamente aprobadas por la Inspeccidn.

Antes de abrir los envases respectivos, el Contratista debera avisar a la “Inspeccidon” para que la misma pueda
comprobar su estado, procedencia y que no hayan sido usados, a los efectos de asegurarse que se utiliza
exclusivamente pintura original y no envases llenados o mezclados con otros elementos. Los envases vacios
deberan conservarse para que la “Inspeccion” pueda comprobar en cualquier momento la cantidad de pintura
original empleada.

17.01 LATEX ACRILICO COLOR BLANCO SOBRE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES

Después de “enduir” las paredes con dos manos como minimo de enduido pldstico exterior, o la cantidad de
manos suficientes para dejar perfectamente nivelada la superficie, y de dar una mano de fijador sellador al
agua, se dard la terminacién final con un para exteriores, de color blanco Quantum de Sherwin Williams o
similiar al existente en las paredes a intervenir.

Cualquier duda o sugerencia sobre la pintura exterior/interior debera ser comunicada mediante libro de nota
de pedidos al inspector de obra.

17.02 ESMALTE SINTETICO PARA CARPINTERIAS DE MADERA EXTERIORES

Antes de su colocacién en la nueva ubicacién deberan ser limpiadas, con cepillos de cerdas finas y lijadas
para asi sacar cualquier imperfecciéon que hubiera quedado luego de su extraccidn.

Se terminard de limpiar las carpinterias con pafios para sacar restos de aserrin y se procedera con la pintura
de color marrén oscuro de la marca TERSUAVE (esmalte sintético 3 en 1). Se pintaran en ambas caras, tanto
interior como exterior, como asi también la contraventana que poseen.

Cualquier duda o sugerencia sobre la pintura para la carpinteria debera ser comunicada mediante libro de nota
de pedidos al inspector de obra.

17.03 ESMALTE SINTETICO PARA CARPINTERIAS DE MADERA INTERIORES
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Antes de su colocacién en la nueva ubicacién deberan ser limpiadas, con cepillos de cerdas finas y lijadas
para asi sacar cualquier imperfeccion que hubiera quedado luego de su extraccion.

Se terminara de limpiar las carpinterias con pafos para sacar restos de aserrin y se procedera con la pintura
de color marrén oscuro de la marca TERSUAVE (esmalte sintético 3 en 1). Se pintardn en ambas caras, tanto
interior como exterior, como asi también la contraventana que poseen.

Cualquier duda o sugerencia sobre la pintura para la carpinteria debera ser comunicada mediante libro de nota
de pedidos al inspector de obra.

17.04 ESMALTE SINTETICO MARRON OSCURO 3 EN 1 PARA REJILLAS PLUVIALES

Para las estructuras metalicas se utilizard esmalte sintético de color marrén oscuro 3 en 1 de la marca
TERSUAVE o similar. Previamente tratadas con antidxido. No deberd pintarse si hay rastros de 6xido, por lo
tanto, todas las rejillas deberan estar limpias.

Se limpiardn con cepillos de cerdas metdlicas, ya sea en forma manual o mecanica.

Todo ello bajo aprobacion de la Inspeccion.

17.05 LACA COLOR NEGRO SATINADO PARA SOLIS

El pintado de las solias serd con una laca de color negro satinado de la marca Brikol, por lo tanto, la superficie
de las solias debera ser lo mas prolija posible. Se aplicardn minimo 2 manos, a menos que la inspeccion
considere mas manos para igualar a las solias ya realizadas en el edificio.

Cualquier duda o sugerencia sobre la pintura para las solias deberd ser comunicada mediante libro de nota de
pedidos al inspector de obra.

17.06 LATEX ANTIHONGOS PARA CIELORRASOS

Después de “enduir” las paredes con dos manos como minimo de enduido plastico exterior, o la cantidad de
manos suficientes para dejar perfectamente nivelada la superficie, y de dar una mano de fijador sellador al
agua, se dard la terminacién final con un para exteriores, de color blanco Quantum de Sherwin Williams o
similiar al existente en las paredes a intervenir.

Cualquier duda o sugerencia sobre la pintura exterior/interior debera ser comunicada mediante libro de nota
de pedidos al inspector de obra.
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18. MARMOLERIA

18.01 MESADA GRANITO GRIS MARA e=2 cm CON FRENTIN DE 13 cm Y ZOCALOS DE 5 cm

Las piedras serdn de una sola pieza, de la mejor calidad en su clase, exentas de trozos rotos o afiadidos,
picaduras, poros, grietas o defectos similares.

La colocacién se hara de acuerdo con la préctica corriente para cada tipo de material y trabajo. Las juntas en
uniones entre el plano horizontal y frentin y zécalo se llenardn con polvo de la misma piedra y seran rectas, a
nivel y a tope. Todas las superficies formadas por varias piezas seran coplanares con juntas hechas evitando
diferencias de espesor, nivel o plomo entre pafios adyacentes. La tolerancia en esos casos sera definida por la
inspeccidn a su exclusivo juicio.

Tanto zécalo como frentin de 5 cm y 13 cm de altura respectivamente deberan ser de igual coloracion,
granulometria y acabado que las mesadas en las que irdn colocados.

Todas las grapas y piezas metalicas a utilizar como elementos auxiliares seran de acero y quedaran ocultas.

En los puntos donde el material sea rebajado para alojar esas piezas deberd quedar espesor suficiente para
garantizar la resistencia de la pieza. Los huecos se rellenardn con adhesivos epdxicos de composicién
adecuada. Son inadmisibles los rellenos, agregados o remiendos para corregir defectos de corte de las piezas.
Los detalles especiales como juntas con bisel o buias, ya sea que estén especificados en el proyecto o que
sean propuesta del Contratista, seran consultados con la Inspeccidn de Obra antes del inicio de las tareas.

Antes de iniciar los trabajos el Contratista debe presentar planos de taller a escala con el despiece propuesto.
También presentarda muestras en placas de 20 cm de lado minimo de cada uno de los materiales en los
espesores y con las terminaciones que se solicitan. Es facultativo de la Inspeccidon de Obra la aprobacion de los
materiales y detalles. Las muestras serviran de testigos para comparacion de color, pulido y lustrado de las
piezas en obra

19. HERRERIA

GENERALIDADES.

Los trabajos del rubro comprenden la provision de mano de obra y de todos los materiales y accesorios para
la fabricacidn, provisidn, transporte, montaje y ajuste los elementos necesarios referidos a este item.

El total de las estructuras que constituyen la herreria se ejecutaran de acuerdo con las reglas del arte, de
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acuerdo con los planos de detalle y planillas contenidos en la Documentacidn Técnica, como asi también las

indicaciones que imparta la Inspeccién de Obra al respecto Queda incluido dentro del precio unitario
estipulado para cada elemento, el costo de todas las partes accesorias mecdnicas complementarias de su
accionamiento, como ser herrajes, marcos unificadores, contramarcos, tornillos, bulones, grapas, insertos,
selladores, etc. y, en general, todos aquellos elementos que aun sin estar explicitamente indicados, sean
necesarios para que los trabajos respondan a su fin.

19.01 REJILLA PLUVIAL

Serdn ejecutados en hierro los trabajos que se indican en planos, y sus normas de aplicacién CIRSOC 301-302-

303 y normas complementarias en todo lo que se refiere a construcciones metalicas incluyendo control de
calidad.

Estas obras se haran de conformidad a los planos de detalles y a las indicaciones de la Inspeccion.

Deberd darseles dos manos de pintura en taller de convertidor de éxido y otra después de su colocacidn, luego
en la terminacién dos manos de esmalte sintético satinado color a eleccion de la Inspeccion.

19.02 MENSULAS PARA MESADAS DE BANOS

El Contratista proveerd y colocara las ménsulas para las mesadas de acuerdo con lo indicado en planos de
detalle sin ningun tipo de rebabas o aristas peligrosas, pintada con 1 mano de convertidor de oxido negro y 2
manos de esmalte sintético negro mate.

Deberan respetarse los planos respectivos.
20. CARPINTERIAS

GENERALIDADES

La totalidad de los elementos de carpinteria se ejecutara de acuerdo con los planos de conjunto vy
especificaciones de detalles, planillas, las presentes especificaciones y las drdenes de servicio que al respecto
se impartan.

El Contratista no quedara eximido, por errores existentes en la documentacidn, dado que debera entregar la
carpinteria con una perfecta terminacién y proveera todos los refuerzos y herrajes necesarios - especificados
o no- a efectos de lograr la rigidez, indeformabilidad y perfecto movimiento de todas las piezas.

El Contratista podra ofrecer variantes, siempre y cuando sean originadas por problemas técnicos de
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imposibilidad en lograr lo proyectado; debiendo en este caso presentar los detalles y adjuntar una lista de
los perfiles que propone utilizar en sustitucién de los establecidos y el peso de los mismos por metro lineal;
realizando la carpinteria en un todo de acuerdo a los lineamientos generales proyectados.

Cualquier variante, que Inspeccidon de Obra crea conveniente o necesario introducir a los planos generales o
de detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y que sélo importe una adaptacién de los planos de
licitacidn, no dara derecho al Contratista a reclamar modificacidn de los precios contractuales.

20.01 P1 - PUERTA BANO

El total de las estructuras que constituyen la carpinteria de metal y madera se ejecutara de acuerdo con los
planos y especificaciones, planillas, los presentes pliegos y las érdenes de servicio que al respecto se
impartan.

Todos los materiales deberan ser, salvo caso contrario indicado en los planos, perfectamente rectilineos. No

deberdn presentar alabeos o abolladuras. No se admitiran raspaduras ni desperfectos en los mecanismos de
cierre.

El Contratista, debera prestar especial atencién en la colocacién de estas carpinterias para que queden
perfectamente amuradas y selladas, y asi evitar cualquier tipo de filtraciones. Antes del amurado de los
marcos, la inspeccidn deberd aprobar la ubicacién final para su colocacion.

El presente [tem se realizara segin materiales y especificaciones adjuntas en la presente documentacién.
Las dimensiones y disposicion se detallan en Planos de Carpinteria

20.02 V1 - VENTILUZ BANO ACCESIBLE

El total de las estructuras que constituyen la carpinteria de aluminio se ejecutara de acuerdo con los planos
y especificaciones, planillas, los presentes pliegos y las érdenes de servicio que al respecto se impartan.

Todos los materiales deberan ser, salvo caso contrario indicado en los planos, perfectamente rectilineos. No
deberan presentar alabeos o abolladuras. No se admitiran raspaduras ni desperfectos en los mecanismos de
cierre.

El Contratista, debera prestar especial atencién en la colocaciéon de estas carpinterias para que queden
perfectamente amuradas y selladas, y asi evitar cualquier tipo de filtraciones. Antes del amurado de los
marcos, la inspeccidn deberd aprobar la ubicacién final para su colocacion.

El presente [tem se realizara segin materiales y especificaciones adjuntas en la presente documentacion.
Las dimensiones y disposicidn se detallan en Planos de Carpinteria
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Dicha carpinteria incluye vidrio laminado incoloro 3+3

21. VARIOS

21.01 ESPEJOS PARA SANITARIOS

Los espejos y cristales estaran exentos de todo defecto y no tendrdn alabeos, manchas, picaduras,
burbujas, ralladuras u otras imperfecciones; se colocaran en la forma que se indica en los planos y con el
mayor esmero y exactitud posible, dejando en el vano a colocar un vacié minimo a cada lado.

Las medidas consignadas en planos y planillas de carpinteria son aproximadas; el Contratista sera el Gnico
responsable de la exactitud de las mismas, debiendo por su cuenta practicar toda clase de verificacién en

obra.

El espesor de las hojas de los espejos serd el especificado en planos y planillas, dentro de los valores "reales"
estipulados por los fabricantes.

21.02 LISTEL A°I°

En los lugares indicados en la documentacion técnica, se colocaran listeles de acero inoxidable de 10 mm
de ancho brillantes.

Se colocaran después de los revestimientos, para darles una terminacién sutil.

21.03 PLATAFORMA DE PASO

Se armara una plataforma de paso entre el acceso principal y la rejilla pluvial, se realizard en madera de 1”
de espesor con barandas de madera de 2” x 2” cada parante, con el fin de dar paso al edificio de la parte
posterior del terreno, que seguira en funcionamiento mientras se desarrolla la obra.

Dicha plataforma debera ser segura para todas las personas que la atraviesen, por lo tanto, debera estar

libre de astillas y cualquier elemento que pueda lastimar a alguien, sea de la obra o del edificio.

22. LIMPIEZA DE OBRA Y AYUDA A LOS GREMIOS

22.01 LIMPIEZA PERIODICA

El Contratista debera realizar periédicamente limpieza de obra a los fines de conservar el buen estado de la
misma a medida que la obra avance y evitar la acumulacion de materiales y restos de obra que interfieran en
el avance y buen desarrollo de la misma.
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ACARREO DE ESCOMBROS — SOBRANTES DE OBRAS — LIMPIEZA FINAL

Una vez terminadas las tareas objeto del Contrato, El Contratista debera realizar una profunda limpieza de la
obra en siy de las areas afectadas por los trabajos realizados, debiendo quedar todo el conjunto en perfectas
condiciones para su inmediata utilizacién, tanto en superficies cubiertas como descubiertas.

El Contratista deberd entregar la Obra en perfectas condiciones de habitabilidad, segin las siguientes

instrucciones:

. Los locales se limpiardn integramente, por lo tanto, la obra serd entregada
completamente limpia y libre de materiales, excedentes y residuos.

. Deberd procederse al retiro de cada mdquina utilizada durante la construccion y el
acarreo de los sobrantes de obra y limpieza, hasta el destino que la Inspeccion de Obra
disponga, exigiendo similares tareas a los Subcontratistas.

. En el limite del edificio y sus alrededores que fueron afectados por la obra, se deberdn
limpiar los terrenos de residuos de obra y efectuar las tareas pertinentes de acuerdo a las
instrucciones de la Inspeccion de Obra.

. El Contratista serd responsable por las roturas de vidrios, o por la pérdida de
cualquier elemento, artefacto o accesorio que se produjera durante la realizacion de los
trabajos, como asimismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de la Inspeccion de Obra
se hubiera incurrido.

. El Contratista, a la terminacion de los trabajos deberd entregar la Obra y el lugar
ocupado por el obrador en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni
equipos de su propiedad, requisitos necesarios para efectivizar la Recepcidn Provisoria.
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