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DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS

OBRA: Sistema de lluminacion Vehiculary
de Espacios Verdes del Centro Prebisch

San Miguel de Tucuman, 20 de Noviembre de 2020

CIRCULAR ACLARATORIA N° 04

1.- En Referencia a la falta de coincidencia del N2 de Licitacidén entre lo que se indica en los Avisos
Publicados (03/2020) y lo escrito en el encabezado del Pliego Licitatorio (02/2020), se reitera que
el N2 correcto es 03/2020 (lo cual ya fue indicado en la Circular N23). No obstante se aclara que
se tomaran como valida cualquier documentacién a presentar que haga referencia a la Licitacién
N202/2020 o 03/2020, indistintamente.

2.- Con Respecto a una Consulta sobre:
¢la inasistencia a la visita de obra es causal de rechazo en la presentacion de oferta?

Segln el Pliego de Condiciones Generales, en su Art. 18 — ACEPTACION DE LAS
CONDICIONES DE LA OBRA indica:

“Los interesados tienen la obligacion de visitar los lugares donde se desarrollardn los
trabajos a fin de tomar conocimiento de la magnitud de los mismos”

Por lo tanto la inasistencia Sl es causal de Rechazo en la Presentacion de Oferta.
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