OBRA: 624
CENTRO UNIVERSITARIO ING ROBERTO HERRERA

INSTALACION DE NUEVA PRyMP | LINEA DE GAS
Av. Independencia 1800 — San Miguel de Tucuman
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

REGIMEN DE CONTRATACIONES LEY DE OBRAS PUBLICAS NACIONALES N° 13064 Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS.

MODELO DE CONTRATO

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN, representada por el Sr Rector Ingeniero Sergio

José Pagani, DNI ........... “COMITENTE” por una parte, con domicilio en calle Ayacucho 491, de la
ciudad de San Miguel de TuCUMAN, Y la EMPreSa......coeieieiiiiiii i representada por
LEJLC./D.N.. oo, en adelante “CONTRATISTA”, por la otra parte, se conviene celebrar
el siguiente contrato alos ...... diasdelmesde............ccoeeiiinni. de 20.... enla ciudad de San Miguel
de Tucuman.

ARTICULO 1lo.- OBJETO DEL CONTRATO: EIl Contratista se compromete a proveer los materiales,
la mano de obra y equipos necesarios para ejecutar la obra “INSTALACION DE PLANTA DE
REGULACION Y MEDICION PRIMARIA Y NUEVA LINEA DE GAS EN CENTRO UNIVERSITARIO
Ing. ROBERTO HERRERA”, ubicado en avenida independencia 1800 de la Ciudad de San Miguel de
Tucuman Exp. NO............... , dependiente de la Universidad Nacional de Tucuman, en un todo de
acuerdo con lo establecido en el presente Contrato y la documentacién que se enumera en el Articulo
Segundo.----- e

ARTICULO 20.- DOCUMENTACION CONTRACTUAL: La documentacion que integra este Contrato
esta compuesta por:

a) Documentacion Escrita
Pliego de Condiciones Generales del Contrato.
Pliego de Condiciones Particulares.
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
Pliego General de Higiene y Seguridad Laboral.
Modelo de Contrato.
Itemizado — Monto y tiempo de Obra
Curva de inversiones

b) Documentacién Gréfica
P01-1_Red de distribucion interna de gas natural

P02-1_Planta de regulacion y medicion primaria de Centro Universitario Ing. Roberto
Herrera
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El Acta de Iniciacién de los trabajos, las Ordenes de Servicio que por escrito imparta el Comitente, los
comprobantes de trabajos Adicionales debidamente aprobados y todo otro documento que legalmente
corresponda integrar, la documentacion se completa con la oferta, plan de inversién y certificacion,
presupuesto detallado item por item, analisis de precios y la resolucién de adjudicacion N°........... que
corre agregada al Exp. ........... . En caso de discrepancia prevalece lo indicado en los antecedentes
enumerados en b) respecto a los enumerados en a) y siempre en Orden iNverso.-------------====-==-------

ARTICULO 30.- SISTEMA DE CONTRATACION E IMPORTE: La obra se contrata por el sistema de
Ajuste alzado, unidad de medida u otro mecanismo, en las condiciones determinadas en la
Documentacion que forma parte del presente Contrato y con arreglo a su fin, estableciéndose como
retribucién para el Contratista la suma de % ) formada por
el monto total del presupuesto oficial / mas (0 menos) el porcentaje de aumento (o disminucién)
consignados en la propuesta. Entendiéndose que el precio cotizado es inamovible dentro de los
términos de la Ley 13.064 y sus decretos reglamentarios. e

ARTICULO 4°.- CERTIFICACION Y FORMA DE PAGO: El Comitente acepta el precio establecido en
el Articulo 3° y se compromete a abonar los Certificados correspondientes hasta cubrir totalmente este

Contrato y condicionalmente dentro de las asighaciones de fondos del Estado Nacional a la
Universidad Nacional de Tucuman.----- -

La Certificacion se efectuara mensualmente, en forma parcial provisoria, proporcional y acumulativa
con respecto a la obra ejecutada y los pagos que en consecuencia se realicen tendran caracter de
pagos a cuenta de mayor cantidad sin que ello implique la aceptacién de los trabajos realizados.------

ARTICULO 5°.- PLAZO DE EJECUCION Y MULTAS: EI Contratista dar4 comienzo a los trabajos en
el obrador dentro de los Diez dias contados a partir de la fecha de recibir la Orden de Iniciacion y
debera entregar los trabajos totalmente terminados con arreglo a su fin en un plazo de ....... dias
corridos a contar desde la fecha del Acta de Iniciacion. Por cada dia de demora en la iniciacion o en
la terminacion de las obras el Contratista se hara pasible a una multa del uno por mil (1% o) sobre el
monto del Contrato. El retardo de iniciacion y/o terminacion de los trabajos no podra ser justificado por
el Contratista, por el hecho de no haber recibido comunicacién o advertencia sobre la demora de la
iniciacion o marcha de la Obra y la multa a que diere lugar se aplicara segun se establece en las Bases
Generales y Bases Particulares de Licitacion y Contratacion.
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ARTICULO 6°.- LEYES COMPLEMENTARIAS: Queda establecido que para todo lo que no se haya
explicitamente determinado en este Contrato, regiran las disposiciones de las Leyes de Obras Publicas
Nros. 13064, 12910, 15285, y de Contabilidad Nro. 23354/56 y los Decretos reglamentarios y/o
modificatorios de estas Leyes que el Contratista declara conocer.

ARTICULO 7°.- Art. 7: RESPONSABILIDAD CIVIL: Se deja expresa constancia que la recepcion
definitiva de los trabajos motivos del presente Contrato, no libera al contratista de las
responsabilidades emergentes de los Articulos 1.273 siguientes y concordantes del Codigo Civil y
Comercial de la Nacion.------- e e L e

ARTICULO 8°.- INSPECCION: La Inspeccion de los trabajos, motivo de este Contrato, sera ejercida
por profesionales designados por la Direccién General de Construcciones Universitarias, aceptando
el Contratista su jurisdiccidn asi como la de los servicios y agentes de la misma.

ARTICULO 9°- GARANTIA Y SELLADO DE LEY: El Contratista afianza el fiel cumplimiento del
presente Contrato mediante garantia consistente en por un monto de pesos ($....cccceveeeernne )
a satisfaccion del Comitente que cubre el cinco por ciento (5%) del importe de la Obra y se hara cargo
del cincuenta por ciento (50%) del sellado de Ley en razon de encontrarse eximida la Universidad
Nacional de Tucuman del otro cincuenta por ciento 50%) por ser una Institucion Oficial.---------=-=-------

La fianza presentada queda bajo custodia del Comitente agregada a Exp. NO....................ommm-mmmm-

Art 10: COMPETENCIA: Las partes se someten a la competencia del Juzgado Federal de Tucuman,
renunciando a cualquier otra que en razén de la persona o cosa pudiere corresponder.-------------------

En prueba de conformidad se firman cinco (5) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. El
original debidamente estampillado queda en poder de la Universidad Nacional de Tucumén, el
duplicado para el Contratista, el triplicado para el Comitente y el cuadruplicado, para ser agregado al



