UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
SECRETARIA DE PLANEAMIENTO Y OBRAS
DIRECCION DE PLANEAMIENTO FISICO
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS

OBRA:

INSTALACION DE PRyMP Y LINEA DE GAS EN CENTRO UNIVERSITARIO ING. ROBERTO HERRERA

UBICACION:

Av. Independencia N° 1800 - San Miguel de Tucuman - Tucuman

LISTADO DE RUBROS E ITEMS - MONTO Y TIEMPO DE OBRA

RUBRO: OBRA CIVIL

N° ITEMS UN
1|TRABAJOS PRELIMINARES

1.01 DERECHOS Y PERMISOS Gl

1.02 CERCOS DE PROTECCION ml

1.03 CARTEL DE OBRA Gl

1.04 CONEXIONES PROVISORIAS Gl

1.05 OBRADOR Y DEPOSITO Gl

1.06 LIMPIEZA DE TERRENO Gl

1.07 REPLANTEO Gl

1.08 DEMOLICIONES VARIAS m3
2|MOVIMIENTO DE TIERRA

2.01 EXCAVACIONES VARIAS | m3 |
3 PLANTA DE REGULACION Y MEDICION PRIMARIA

3.01 MAMPOSTERIA + REVOQUE GRUESO Y FINO m2

3.02 TECHO LOSA DE HORMIGON ARMADO REALIZADO EN OBRA m3

3.03 CONTRAPISO m2

3.04 PUERTA Gl

3.05 INSTALACION ELECTRICA Gl

3.06 CUADRO DE REGULACION Gl
4|ARMADO Y MONTAJE DE CANERIAS

4.01 CANERIAS DE RED INTERNA Gl

4.02 CONEXION A CANERIA DE DISTRIBUCION INTERNA Gl
5|PRUEBA DE HERMETICIDAD

5.01 EJECUCION DE LA PRUEBA DE HERMETICIDAD EN LA INSTALACION | & |
6| TAPADO DE CANERIA

6.01 TAPADO DE CANERIA | & |
7|CONEXION A RED MUNICIPAL Y HABILITACION DEL SERVICIO

7.01 CONEXION A RED MUNICIPAL Y HABILITACION DEL SERVICIO [ & |
8|LIMPIEZA Y AYUDA DE GREMIOS

8.01 LIMPIEZA PERIODICA Gl

8.02 ACARREO DE ESCOMBROS - SOBRANTES DE OBRA Y LIMPIEZA FINAL N°

COSTO DE OBRA

$ 84.167.993,78

TIEMPO DE OBRA

5 MESES




