Plieqo de Especificaciones Técnicas
P.E.T.
Instalacion Termo mecanica (Aire Acondicionado)

Objeto:

El presente Pliego tiene por objeto establecer las normas, procedimientos y
consideraciones técnicas a utilizar para la Provision de equipos y la ejecucion de los
trabajos de Instalacion de Equipos de Aire Acondicionado en el Laboratorio
Interdisciplinario de Biomecanica para la Inclusion (LaBIOS) situada en la ciudad de san
miguel de Tucuman, Provincia de Tucuman.

Alcance:

Las provisiones e instalaciones que se especifican en los articulos siguientes se
ejecutaran en un todo de acuerdo a los planos correspondientes y al presente pliego de
especificaciones técnicas particulares.

La propuesta comercial a presentar abarcara todos los trabajos y materiales que sean
necesarios para realizar las instalaciones segun las reglas del arte, incluyendo la
provision de cualquier trabajo, accesorio o complementario que sea necesario para el
completo y correcto funcionamiento y buena terminacion de las mismas, estén o no
previstos y especificados en el presente pliego de condiciones y/o planos.

Consideraciones

Se utilizaran para todos los locales equipos de aire acondicionados tipo Split frio-calor
por bomba de calor, condensado por Aire, de las capacidades que se indican en el plano
de instalaciones Termo mecanico IT-01-1 Distribucién de AA

Las Unidades Condensadoras seran instaladas en la pared del Edificio lado Este sobre
la fachada y sobre ménsulas amuradas en la pared segun se indica en plano AR-03-1
Proyecto Vista

Las Unidades Interiores (Evaporadoras) seran del tipo Split de Pared o de Split piso
techo. -

Las ubicaciones de las evaporadoras y condensadoras estan indicadas en el plano IT-
01-1 Distribucion de AA de Aire Acondicionado priorizando las ubicaciones de las
condensadoras mas cercanas al montante de acometida en el techo correspondiente a
las unidades evaporadoras ubicadas mas alejadas, a fin de disminuir la distancia de
interconexiéon lo menor posible.
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Bases de Calculo

Condiciones Exteriores

Temperatura de Bulbo Seco Verano | 40°C
Humedad Relativa 45%
Temperatura Bulbo Seco Invierno 0°C

Condiciones Interiores para Confort

Temperatura de Bulbo Seco Verano | 25°C
Humedad Relativa 50%
Temperatura Bulbo Seco Invierno 22°C

Preinstalacion

Se debera dejar previsto la preinstalacion no solo para los equipos a instalar sino también
para los equipos de aires acondicionado que no se instalaran en esta etapa ( equipos
indicados como N°3 y N°5), segun plano Termo mecanico IT-01-1 Distribucién de AA

En cada lugar se dejara una caja de preinstalacion donde llegara las caferias
correspondientes de interconexion entre la unidad interior y la unidad exterior, junto a los
cables de comando.

Los desagles de condensado de cada equipo se uniran a la conexion prevista por la
parte sanitaria en cada lugar donde se encuentra la caja de pre instalacion. -

Equipos de Aire Acondicionado a Instalar

Un (1) Equipo Multisplit compuesto por una condensadora de 13.500 Frig/h, Frio — Calor
para 3 Evaporadoras de 3000 Frig/h y una evaporadora de 4500Frig/h

Un (1) Equipo Split Piso — Techo de 9000 Frig/h , Frio - Calor - Tecnologia Inverter.

Equipos de Ventilacion

Un (1) Extractor de aire de 800 m3/h de 6 paletas, inoxidable. El mismo sera ubicado
segun se indica en el plano IT-01-1 Distribuciéon de AA de Aire Acondicionado

Las potencias de estos equipos deberan ser consideradas como minimas a los
efectos de la cotizacion y el calculo deberan confirmarse posteriormente.
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Unidades Condensadoras

>

El conjunto sera de condensacion por aire. Trabajaran con refrigerante “ecologico
R410 a.

Canerias de interconexion

>

Las unidades condensadoras estaran vinculadas a las unidades evaporadoras a
través de cafierias de cobre electrolitico sin costura con una pureza de 99%. Las
dimensiones de las caferias seran acordes a la capacidad de los equipos selec-
cionados y en funcion de la distancia entre las unidades, respetando los diametros
y espesores de las caferias segun especificaciones técnicas del mismo.

Todas las soldaduras sin excepcion se realizaran haciendo circular nitrdgeno seco
por el tubo para evitar la oxidacién del mismo. Como material de aporte se utilizara
varillas de plata.

Todas las canerias seran aisladas. La aislacion de las canerias se realizara con
goma elastomérica, marca DURKYFLEX o similar.

Se instalaran bandejas porta cables de chapa galvanizada que alojaran las cafie-
rias de cobre en espacios técnicos (plenos de cielorrasos, montantes, terraza) y
en los interiores de ambientes de trabajo.

Cada circuito de aire acondicionado debera quedar bien identificado con un color
y deberan engramparse en dupla coplanar montadas sobre bandejas de cables.

El trazado y el pasaje de los cafos de los distintos equipos desde las evaporado-
ras a las condensadoras seran a través de los huecos indicadas en el plano de
instalaciones termo mecanicas plano IT-01-1 Distribucion de AA.

Todos los Sistemas se presurizaran durante 24 horas a 40 bares de presiéon con
nitrégeno para las verificaciones de fugas de presion y luego se mantendran pre-
surizados a 8 bares de presion a la espera de la carga final.

Se procedera a la carga final de gas R-410a adicional por longitud de caferias
segun especificaciones de la marca del fabricante de los equipos, previo vacio
/des humidificacién segun manuales de instalacién de los equipos.

Cada equipo de Aire Acondicionado tanto evaporadora como condensadora de-
bera quedar identificado con un numero, tal cual lo indica el plano IT-01-1 Distri-
bucién de AA.
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Cainerias de drenaje o Condensado

» Se deberan ejecutar las caferias de drenaje de condensado en polipropileno de
@1" de diametro desde los equipos hasta las proximidades del colector de desa-
gue provisto por el gremio sanitario.

Estructura o Bases para Montaje de Equipos:

Cada unidad condensadora se ubicara sobre ménsulas amuradas en la pared.

Sistema de Control:

El sistema de control para las unidades sera inalambrico, permitira el encendido y
apagado del equipo, cambio de modo de operacion, modificaciéon de la temperatura
ambiente, etc. y provisto por el fabricante de los equipos. Debiendo quedar identificado
el control de cada equipo, con el mismo numero de identificacion del equipo
correspondiente.

Marcas Admitidas
Las marcas admitidas seran: CARRIER- SAMSUNG - SURREY - YORK — DAIKIN

Catalogos de Equipos

La oferta debera estar acompafada con los catalogos de caracteristicas técnicas de los
equipos a proveerse, indicando modelo y capacidad, que incluya los parametros de
funcionamiento que permitan verificar que los mismos cumplen con los requisitos
establecidos en la presente especificacion técnica.

Movimiento de Equipo:

Se debe incluir todos los trabajos de movimiento del equipo en obra desde camion
transporte hasta el lugar de emplazamiento definitivo. A tal fin el contratista debera
contratar los seguros correspondientes y hacerse cargo de los gastos de permisos
Municipales, servicio de gruas, personal especializados, seguros, etc.

Plazos de Garantia:

Durante un plazo de garantia de 12 (DOCE) meses, contados a partir de la recepcion
provisoria de la Obra general, el Contratista sera responsable de la conservacion de las
obras y de las reparaciones requeridas por los vicios ocultos que aparecieran, o
desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion de los trabajos.

Durante el periodo de garantia se realizara el servicio de mantenimiento total del
Sistema con una visita mensual minima y respuestas por reclamos dentro de las 24hs.
de solicitados.
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Como minimo, la visita debe incluir limpieza de filtros, control de presiones, consumo
eléctrico, inspeccion general incluyendo busqueda y reparacidon de pérdidas de
refrigerante si las hubiera y debiera informar, y un lavado general de las serpentinas de
los equipos exteriores un mes antes de la recepcion definitiva.

Transcurrido el plazo de garantia, tendra lugar la Recepcion Definitiva, que se efectuara
con las mismas formalidades que la provisoria, previa comprobacion del buen estado de
las obras, y verificacion del correcto funcionamiento de las instalaciones.

Manuales
El contratista debera capacitar y presentar antes de la recepcion provisoria de la obra
para cada sistema instalado:

- Manual de especificaciones Técnicas de equipo

- Manual de Mantenimiento

Documentacion a presentar con la Oferta

Con la Oferta, el Oferente debera presentar:

a) Marca y caracteristicas de los Equipos ofrecidos, incluyendo folletos y tablas de
rendimiento.

b) Certificacion del fabricante de los Equipos donde se designa Concesionario Oficial de
la marca con suficiente poder para la seleccion, venta, instalacion y servicio de garantia
de los Equipos ofrecidos.

d) Capacidad de ejecucion certificada, con detalles del personal y equipos que

Utilizara para la realizacién de las instalaciones solicitadas

Avda. Independencia 1800 - C.P. 4000 - Tucuman - Argentina - Tel:+54 381 436-4093 - Fax:+54 381 436-4157



