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Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN, representada por el Sr Rector Ingeniero Civil Sergio José

Pagani, DNI ...........“COMITENTE” por una parte, con domicilio en calle Ayacucho 491, de la ciudad de San
Miguel de Tucumdn, y la EmMpPresa......enesienenennn. representada POr......ccceveverieviereevescesienenns
L.E./L.C./D.N.l...........en adelante “CONTRATISTA”, por la otra parte, se conviene celebrar el siguiente
contrato alos......dias del mes de..................... de....., en la ciudad de San Miguel de Tucuman.-----------=--------

ARTICULO 1o.- OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista se compromete a proveer la mano de obra y equipos
necesarios para ejecutar la obra N° 641 “RECUPERACION ANEXO FACULTAD DE ARTES UNT”, ubicada en
calle Buenos Aires 768 de la Ciudad de San Miguel de Tucuman Exp. N2............. , dependiente de la
Universidad Nacional de Tucuman, en un todo de acuerdo con lo establecido en el presente Contrato y la
documentacion que se enumera en el Articulo Segundo.

ARTICULO 20.- DOCUMENTACION CONTRACTUAL: La documentacidn que integra este Contrato esta
compuesta por:

a)  Documentacion Escrita
e indice
e Pliego de Bases y Condiciones Generales.
e Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
e Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
e Pliego General de Higiene y Seguridad Laboral.
e  Modelo de Contrato.
e  Cémputo Resumen
e Plan de Trabajo
e  Grafico Curva de inversiones

b) Documentacién Grafica

e 11-32/0-1 Situacién Actual

e 11-32/0-2 Cortes/Frentes

e 11-32/0-3 Demoliciones

e 11-32/1-1 Proyecto

e 11-32/1-2 Cielorrasos

e 11-32/1-3 Pisos

e 11-32/1-4 Recalce de cimientos

e 11-32/2-1 Detalles bafios

e  11-32/2-2 Detalles laboratorio fotografia
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e 11-32/3-1 Planilla de Carpinteria

e  11-32/5-1 Instalacidon Sanitaria — Cloacales

e 11-32/5-2 Instalacion Sanitaria — Pluviales

e 11-32/7-1 Instalacion Eléctrica

e 11-32/7-2 instalacién Eléctrica — Esquemas de tablero — célculos de Potencia.

El Acta de Iniciacidn de los trabajos, las Ordenes de Servicio que por escrito imparta el Comitente, los
comprobantes de trabajos Adicionales debidamente aprobados y todo otro documento que legalmente
corresponda integrar, la documentacién se completa con la oferta, plan de inversién y certificacién,
presupuesto detallado item por item, analisis de precios y la resolucion de adjudicacién N2 ......... gue corre
agregada al Exp. ........... . En caso de discrepancia prevalece lo indicado en los antecedentes enumerados en
b) respecto a los enumerados en a) y siempre en Orden inverso.

ARTICULO 30.- SISTEMA DE CONTRATACION E IMPORTE: La obra se contrata por el sistema de

Ajuste alzado, en las condiciones determinadas en la Documentacién que forma parte del presente
Contrato y con arreglo a su fin, estableciéndose como retribucién para el Contratista la suma de
(S ) formada por el monto total del presupuesto oficial / mas (o menos) el porcentaje de
aumento (o disminuciéon) consignados en la propuesta. Entendiéndose que el precio cotizado es inamovible
dentro de los términos de la Ley 13.064 y sus decretos reglamentarios.

ARTICULO 42.- CERTIFICACION Y FORMA DE PAGO: El Comitente acepta el precio establecido en el Articulo
32y se compromete a abonar los Certificados correspondientes hasta cubrir totalmente este
Contrato.

La Certificacion se efectuara mensualmente, en forma parcial provisoria, proporcional y acumulativa con
respecto a la obra ejecutada y los pagos que en consecuencia se realicen tendran caracter de pagos a
cuenta de mayor cantidad sin que ello implique la aceptacién de los trabajos realizados.------

ARTICULO 52.- PLAZO DE EJECUCION Y MULTAS: El Contratista dard comienzo a los trabajos en el obrador
dentro de los Diez dias contados a partir de la fecha de recibir la Orden de Iniciacién y debera entregar los
trabajos totalmente terminados con arreglo a su fin en un plazo de ....... dias corridos a contar desde la fecha
del Acta de Iniciacion. Por cada dia de demora en la iniciacién o en la terminacién de las obras el Contratista
se hard pasible a una multa del uno por mil (1% o) sobre el monto del Contrato. El retardo de iniciacién y/o
terminacion de los trabajos no podra ser justificado por el Contratista, por el hecho de no haber recibido
comunicacion o advertencia sobre la demora de la iniciacion o marcha de la Obra y la multa a que diere
lugar se aplicara segun se establece en las Bases Generales y Bases Particulares de Licitacion y Contratacion.

ARTICULO 62.- LEYES COMPLEMENTARIAS: Queda establecido que para todo lo que no se haya
explicitamente determinado en este Contrato, regiran las disposiciones de las Leyes de Obras Publicas Nros.
13064, 12910, 15285, y de Contabilidad Nro. 23354/56 y los Decretos reglamentarios y/o modificatorios de
estas Leyes que el Contratista declara conocer.
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ARTICULO 72.- Art. 7: RESPONSABILIDAD CIVIL: Se deja expresa constancia que la recepcién definitiva de
los trabajos motivos del presente Contrato, no libera al contratista de las responsabilidades emergentes de
los Articulos 1.273 siguientes y concordantes del Cddigo Civil y Comercial de la Nacidn.

ARTICULO 82.- INSPECCION: La Inspeccién de los trabajos, motivo de este Contrato, sera ejercida por
profesionales designados por la Secretaria de Planeamiento y Obras, aceptando el Contratista su
jurisdiccion, asi como la de los servicios y agentes de la misma.

ARTICULO 92.- GARANTIA Y SELLADO DE LEY: El Contratista afianza el fiel cumplimiento del presente
Contrato mediante garantia consistente en por un monto de pesos ($ ) a
satisfaccion del Comitente que cubre el cinco por ciento (5%) del importe de la Obra y se hara cargo del
cincuenta por ciento (50%) del sellado de Ley en razén de encontrarse eximida la Universidad Nacional de
Tucuman del otro cincuenta por ciento 50%) por ser una Institucion Oficial.-------------------

La fianza presentada queda bajo custodia del Comitente agregada a Exp. NQ.......ccccoovrurrrrs========-

Art 10: COMPETENCIA: Las partes se someten a la competencia del Juzgado Federal de Tucuman,
renunciando a cualquier otra que en razén de la persona o cosa pudiere corresponder. ------------------

En prueba de conformidad se firman cinco (5) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. El original
debidamente estampillado queda en poder de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologia de la
Universidad Nacional de Tucuman, el duplicado para el Contratista, el triplicado para el Comitente y el
cuadruplicado, para ser agregado al Exp. Nro............... reservado en la Unidad de Vinculacién Tecnoldgica.-
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