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OBRA: ANEXO FACULTAD DE ARTES

UBICACIÓN: BUENOS AIRES 768 | SMT |  TUCUMAN

OBRA CIVIL

1 TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 CERCA DE OBRA ml 35,00

1.2 CARTEL DE OBRA m2 6,00

1.3 LIMPIEZA DE SECTOR DE OBRA m2 264,00

1.4 CONEXIONES PROVISORIAS gl 1,00

1.5 OBRADOR, SANITARIOS. ACOPIO DE MATERIALES. VIGILANCIA gl 1,00

1.6 REPLANTEO m2 264,00

2 DEMOLICIONES

2.1 DEMOLICION PISO m2 386,10

2.2 DEMOLICION DE REVOQUES EN MEDIANERA (grueso) m2 271,15

2.3 DEMOLICION DE REVOQUES EN INTERIOR (fino y grueso) m2 386,11

2.4 DEMOLICION DE REVESTIMIENTOS m2 75,40

2.5 DEMOLICION DE CONTRAPISOS (e= 10 cm) m2 386,10

2.6 DEMOLICION DE MEDIA PARED DE YESO CARTON m2 96,76

2.7 DEMOLICION DE CIELORRASOS m2 281,08

2.8 DEMOLICION DE CAMARAS PLUVIALES Y CAÑERIAS EXISTENTES m2 3,96

2.9 DEMOLICION DE CAMARAS DE INSPECCION m2 1,08

2.10 DESMONTAJE DE CAÑERIAS E INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE gl 1,00

2.11 DESMONTAJE DE CAÑOS PLUVIALES DE 200 un 2,00

2.12 DEMOLICION MURO "PREVIO" ACCESO BAÑOS e=0,10 m2 1,65

2.13 EXTRACCION VENTILUCES EXISTENTES EN BAÑOS un 2,00

3 MOVIMIENTOS DE SUELO

3.1 EXCAVACION PARA RECALCE DE CIMIENTOS (ala norte) m3 19,06

3.2 EXCAVACION PARA RECALCE DE CIMIENTOS (ala sur) m3 27,16

3.3 EXCAVACION PARA RECALCE DE BASES DE H°A° m3 22,40

3.4 EXCAVACION CAÑERIA DESAGÜES PLUVIALES m3 9,72

3.5 EXCAVACION CAÑERIA DESAGÜES CLOACALES m3 13,31

3.6 EXCAVACION BASICO SANITARIO m3 8,38

3.7 TAPADO DE CAÑERIAS m3 30,07

4 ESTRUCTURAS

4.1 RECALCE DE CIMIENTOS (ala norte) m3 7,15

4.2 RECALCE DE CIMIENTOS (ala Sur) m3 7,64

4.3 RECALCE DE BASES DE H°A° m3 44,80

5 AISLACIONES

5.1 TRATAMIENTO DE INFILTRACION DE SILICONA EN MEDIANERAS m2 73,95

6 CONTRAPISOS y CARPETAS

6.1 CONTRAPISO DE H° DE RIPIO BRUTO e= 10cm m2 386,10

6.2 CARPETA DE NIVELACION e=3 cm (Sector Baños) m2 40,46

7 REVOQUES

7.1 REVOQUE GRUESO CON AZOTADO CEMENTICIO C/HIDROFUGO (MEDIANERAS) m2 271,15

7.2 REVOQUE FINO CON MATERIAL PREPARADO HIDROREPELENTE (MEDIANERAS) m2 242,93

7.3 REVOQUE GRUESO CON AZOTADO CEMENTICIO C/HIDROFUGO (resto de paredes) m2 112,00

7.4 REVOQUE FINO CON MATERIAL PREPARADO HIDROREPELENTE (resto de paredes) m2 112,00

7.5 REVOQUE GRUESO CON AZOTADO CEMENTICIO C/HIDROFUGO EN BAÑOS m2 136,47

7.6 REVOQUE FINO CON MATERIAL PREPARADO HIDROREPELENTE EN BAÑOS m2 40,77

8 CUBIERTAS Y ZINGUERIA

8.1 CAMBIO DE CHAPAS EN TECHO DE BAÑOS m2 53,70

8.2 CANALAETAS CAL 25 61 CM DESARROLLO ml 22,91

8.3 BABETAS CAL 25 61 CM DESARROLLO ml 18,87

9 CIELORRASOS

9.1 CIELORRASO DE YESO CARTON m2 289,77

9.2 BUÑA PERIMETRAL Z ml 100,43

10 REVESTIMIENTOS

10.1 REVESTIMIENTO EN LOCAL 7 (LABORATORIO DE FOTOGRAFÍA) m2 45,40

10.2 REVESTIMIENTO EN BAÑOS m2 61,56

11 PISOS

11.1 REPOSICION DE PISO EN PATIO CON BALDOSA GRANITICA 40x40 cm e=2 cm, SOBRE MEZCLA DE ASIENTO m2 180,12

11.2 REPOSICION DE PISO EN VEREDA m2 3,66

11.3 PISO EN LOCALES GRANITO COMPACTO 30x30 cm e= 2 cm, SOBRE MEZCLA DE ASIENTO m2 161,86

11.4 PISO EN BAÑOS CERAMICO PORTLAND GRIS 33x33 cm m2 40,46

11.5 PELDAÑOS DE ESCALERA CARACOL EN METAL DESPLEGADO m2 1,63

12 ZOCALOS

12.1 ZOCALO EN PATIO BALDOSA GRANITICA 40x40 h=10cm ml 73,48

12.2 ZOCALO EN LOCALES GRANITO COMPACTO 30x30 h= 7 cm ml 159,45

12.3 ZOCALO EN BAÑOS CERAMICO PORTLAND GRIS 33x33 h= 7 cm ml 186,84

13 SOLIAS

13.1 SOLIA CON TERMINACION ALISADO CEMENTICIO ml 15,00

14 PANELES

14.1 PANELES SANITARIOS m2 38,07

15 INSTALACION SANITARIA

15.1 INSTALACION CLOACAL Y PLUVIAL gl 1,00

16 INSTALACION ELECTRICA

16.1 INSTALACION ELECTRICA COMPLETA gl 1,00

17 PINTURA

17.1 LATEX ACRILICO COLOR BLANCO SOBRE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 1077,98

17.2 ESMALTE SINTETICO PARA CARPINTERIAS DE MADERA EXTERIORES m2 20,16

17.3 ESMALTE SINTETICO PARA CARPINTERIAS DE MADERA INTERIORES m2 12,30

17.4 ESMALTE SINTETICO MARRON OSCURO 3 EN 1 PARA REJILLAS PLUVIALES ml 11,50

17.5 LACA COLOR NEGRO SATINADO PARA SOLIAS ml 15,00

17.6 LATEX ANTIHONGOS PARA CIELORRASOS m2 289,77

18 MARMOLERIA

18.1 MESADA GRANITO GRIS MARA e= 2 cm CON FRENTIN DE 13 cm Y ZOCALOS DE 5 cm m2 3,58

19 HERRERIA

19.1 REJILLA PLUVIAL ml 4,55

19.2 MENSULAS PARA MESADAS DE BAÑOS un 6,00

20 CARPINTERIAS

20.1 P1 - PUERTA BAÑO un 1,00

20.2 V1 - VENTILUZ BAÑO ACCESIBLE un 3,00

21 VARIOS

21.1 ESPEJOS PARA SANITARIOS 3 mm m2 3,60

21.2 LISTEL A°I° ml 52,07

21.3 PLATAFORMA DE PASO DE MADERA m2 26,20

22 LIMPIEZA DE OBRA

22.1 LIMPIEZA PERIODICA gl 1,00

22.2 ACARREO DE ESCOMBROS - SOBRANTES DE OBRA Y LIMPIEZA FINAL gl 1,00

TOTAL $ 183.533.324,55

4 MESESTIEMPO DE OBRA
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