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OBRA: INSTALACION DE LINEAS DE VIDA EN TECHOS INSTITUTO TECNICO | UNT

UBICACIÓN: GENERAL PAZ 920 | SMT |  TUCUMAN

ITEMIZADO - COMPUTO METRICO SINTETICO

RUBRO: OBRA CIVIL 

1 TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 CARTEL DE OBRA gl 1,00

1.2 CONEXIONES PROVISORIAS gl 1,00

1.3 OBRADOR, SANITARIOS. ACOPIO DE MATERIALES. gl 1,00

2 LINEAS DE VIDA

2.1 PROVISION Y COLOCACION DE LINEAS DE VIDA COMPLETOS T1 un 1,00

2.2 PROVISION Y COLOCACION DE LINEAS DE VIDA COMPLETOS T2 un 1,00

2.3 PROVISION Y COLOCACION DE LINEAS DE VIDA COMPLETOS T3 un 1,00

2.4 PROVISION Y COLOCACION DE LINEAS DE VIDA COMPLETOS T4 un 1,00

2.5 PROVISION Y COLOCACION DE LINEAS DE VIDA COMPLETOS T5 un 1,00

2.6 PROVISION Y COLOCACION DE LINEAS DE VIDA COMPLETOS T6 un 1,00

2.7 PROVISION Y COLOCACION DE LINEAS DE VIDA COMPLETOS T7 un 1,00

2.8 PROVISION Y COLOCACION DE LINEAS DE VIDA COMPLETOS T8 un 1,00

2.9 PROVISION Y COLOCACION DE LINEAS DE VIDA COMPLETOS T9 un 1,00

2.10 PROVISION Y COLOCACION DE LINEAS DE VIDA COMPLETOS T10 un 1,00

2.11 PROVISION Y COLOCACION DE LINEAS DE VIDA COMPLETOS T11 un 1,00

2.12 PROVISION Y COLOCACION DE LINEAS DE VIDA COMPLETOS T12 un 2,00

2.13 PROVISION Y COLOCACION DE LINEAS DE VIDA COMPLETOS T13 un 1,00

2.14 PROVISION Y COLOCACION DE LINEAS DE VIDA COMPLETOS T14 un 1,00

2.15 PROVISION Y COLOCACION DE LINEAS DE VIDA COMPLETOS T15 un 1,00

2.16 PROVISION Y COLOCACION DE LINEAS DE VIDA COMPLETOS T16 un 1,00

3 HERRERIA

3.1 ARMADO Y COLOCACION DE ANCLAJES D1 un 36,00

3.2 ARMADO Y COLOCACION DE ANCLAJES D2 un 5,00

3.3 ARMADO Y COLOCACION DE ANCLAJES D3 un 3,00

3.4 ARMADO Y COLOCACION DE ANCLAJES D4 un 9,00

3.5 ARMADO Y COLOCACION DE ANCLAJES D5 un 6,00

3.6 ARMADO Y COLOCACION DE ANCLAJES D6 un 2,00

3.7 ARMADO Y COLOCACION DE ANCLAJES D7 un 4,00

4 LIMPIEZA DE OBRA

4.1 LIMPIEZA PERIODICA gl 1,00

4.2 ACARREO DE ESCOMBROS - SOBRANTES DE OBRA Y LIMPIEZA FINAL gl 1,00

TOTAL $ 17.372.326,13

1 MESTIEMPO DE OBRA

N°    UN CANT
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