




OBRA: 639

LINEAS DE VIDA INSTITUTO TECNICO | UNT
General Paz 920 | San Miguel de Tucumán | Tucumán
Cómputo de Referencia

CÓMPUTO DE REFERENCIA

LINEAS DE VIDA INSTITUTO TECNICO | UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN

UNIVERSIDAD NACIONAL + DE TUCUMÁN		SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO Y OBRAS		“1976-2026. 50 AÑOS POR LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA. NUNCA MAS.”			
OBRA: INSTALACION DE LINEAS DE VIDA EN TECHOS INSTITUTO TECNICO UNT							
UBICACIÓN: GENERAL PAZ 920 SMT TUCUMAN							
ITEMIZADO - COMPUTO METRICO SINTETICO							
RUBRO: OBRA CIVIL							
N°						UN	CANT
1		TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1		CARTEL DE OBRA				gl	1,00
1.2		CONEXIONES PROVISORIAS				gl	1,00
1.3		OBRADOR, SANITARIOS. ACOPIO DE MATERIALES.				gl	1,00
2		LINEAS DE VIDA					
2.1		PROVISION Y COLOCACION DE LINEAS DE VIDA COMPLETOS T1				un	1,00
2.2		PROVISION Y COLOCACION DE LINEAS DE VIDA COMPLETOS T2				un	1,00
2.3		PROVISION Y COLOCACION DE LINEAS DE VIDA COMPLETOS T3				un	1,00
2.4		PROVISION Y COLOCACION DE LINEAS DE VIDA COMPLETOS T4				un	1,00
2.5		PROVISION Y COLOCACION DE LINEAS DE VIDA COMPLETOS T5				un	1,00
2.6		PROVISION Y COLOCACION DE LINEAS DE VIDA COMPLETOS T6				un	1,00
2.7		PROVISION Y COLOCACION DE LINEAS DE VIDA COMPLETOS T7				un	1,00
2.8		PROVISION Y COLOCACION DE LINEAS DE VIDA COMPLETOS T8				un	1,00
2.9		PROVISION Y COLOCACION DE LINEAS DE VIDA COMPLETOS T9				un	1,00
2.10		PROVISION Y COLOCACION DE LINEAS DE VIDA COMPLETOS T10				un	1,00
2.11		PROVISION Y COLOCACION DE LINEAS DE VIDA COMPLETOS T11				un	1,00
2.12		PROVISION Y COLOCACION DE LINEAS DE VIDA COMPLETOS T12				un	2,00
2.13		PROVISION Y COLOCACION DE LINEAS DE VIDA COMPLETOS T13				un	1,00
2.14		PROVISION Y COLOCACION DE LINEAS DE VIDA COMPLETOS T14				un	1,00
2.15		PROVISION Y COLOCACION DE LINEAS DE VIDA COMPLETOS T15				un	1,00
2.16		PROVISION Y COLOCACION DE LINEAS DE VIDA COMPLETOS T16				un	1,00
3		HERRERIA					
3.1		ARMADO Y COLOCACION DE ANCLAJES D1				un	36,00
3.2		ARMADO Y COLOCACION DE ANCLAJES D2				un	5,00
3.3		ARMADO Y COLOCACION DE ANCLAJES D3				un	3,00
3.4		ARMADO Y COLOCACION DE ANCLAJES D4				un	9,00
3.5		ARMADO Y COLOCACION DE ANCLAJES D5				un	6,00
3.6		ARMADO Y COLOCACION DE ANCLAJES D6				un	2,00
3.7		ARMADO Y COLOCACION DE ANCLAJES D7				un	4,00
4		LIMPIEZA DE OBRA					
4.1		LIMPIEZA PERIODICA				gl	1,00
4.2		ACARREO DE ESCOMBROS - SOBRANTES DE OBRA Y LIMPIEZA FINAL				gl	1,00
						TOTAL	\$ 17.372.326,13
						TIEMPO DE OBRA	1 MES