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PLIEGO GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL REGIMEN DE CONTRATACIONES LEY DE

OBRAS PUBLICAS NACIONALES N2 13064 Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS.

1 — El Comitente verificara el cumplimiento por parte del Contratista de toda la normativa en materia
de prevencién de accidentes y/o enfermedades profesionales del personal afectado a la obra.

2 - El contratista debera ajustarse a lo dispuesto por las Leyes 19587; 24557; Decretos 351/79y 911/96;
1338/96, Resoluciones 051/97; 35/98; 231/96 y 31 9/99, Ley N2 24.314 y Decreto N2 914/97 de
Accesibilidad, demas reglamentaciones vigentes y a lo determinado en el presente pliego

3 - La Contratista debe designar un Profesional Especializado en Higiene y Seguridad Laboral que acredite
su especializacién en la materia. El mismo tendra a su cargo la implementacién de medidas de
prevencion accidentes y/o enfermedades profesionales del personal afectado a la obra y su
capacitacion, registrando las acciones ejecutadas de acuerdo a la legislacion vigente y a las normas
que en este sentido estén vigentes en la UNT.

4 - La asignacidn de las horas profesionales estara dada en funcién del personal y el riesgo que entrafien
los trabajos que se contratan. El Comitente podra ordenar, cuando el Servicio de Higiene y Seguridad
Laboral de la UNT lo considere conveniente, la asistencia a tiempo completo, del profesional o de
un técnico habilitado en la materia.

5 - El contratista deberd cumplir con las exigencias del Dcto. 911/96, presentando una
Planificacién de Higiene y Seguridad Laboral elaborada por el profesional designado al presentar
su propuesta; la mencionada programacién deberd guardar relacién directa con el Plan de Obra
presentado por la empresa en la Propuesta. El contratista debera presentar por su cuenta y riesgo, el
Programa de Higiene y Seguridad Laboral de la obra, dentro de las 72 horas de notificado como pre
adjudicatario de la obra, el que serd puesto a consideracion del Servicio de Higiene y Seguridad Laboral
de la UNT, para que en un plazo de tres dias se pronuncie al respecto; si transcurrido este ultimo
plazo, no hubiere observaciones por parte del Servicio de Higiene y Seguridad Laboral de la UNT
respecto a la presentacion de la empresa adjudicataria, quedara en firme para su cumplimiento a
partir del Acta de Iniciacion de Obra, previa formalizaciéon del Contrato respectivo. La planificacién
de Higiene vy Seguridad determinara las instalaciones auxiliares, la discriminacion de las
circulaciones, zonas de acopio, entrada de energia, etc. En la programacion se colocard los
procedimientos escritos de trabajo seguro para cada tarea, como asi también las planillas de
control de seguridad e higiene diaria.
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6 - El dia en que se labre el Acta de Iniciacién de la Obra, se habilitard, junto con los demds Libros de
Obra, un Libro de Higiene y Seguridad, que proveera la contratista, por triplicado y foliado, en que

deberan volcarse todas las novedades, medidas ordenadas, en la materia y su cumplimiento, las que
seran refrendadas por el Servicio de Higiene y Seguridad Laboral de la UNT, Inspeccién de Obray
Representante Técnico de la Contratista. El mismo formara parte de la documentacién de la obra
segln lo requiere el Dec 911/96, y sera incorporada al Legajo de la Contratista.

7 - Sin perjuicio de lo normado en las Leyes mencionadas, se considerard basicamente los
siguientes aspectos:
a) El Profesional Especializado en Higiene y Seguridad Laboral de la contratista, y/o el
personal auxiliar (Técnico en HyST) coordinaran y/o dictara al personal de la obra, previo al inicio de
las tareas y durante todo el curso de la obra contratada, la capacitacién sobre Normas de Higiene y
Seguridad que deben aplicarse; esta medida sera auditada por Servicio de Higiene y Seguridad Laboral
de la UNT, dejando constancia escrita en el Libro de Higiene y Seguridad respectivo.
b) Toda persona que pertenezca a la planta de personal de la Contratista, deberd contar con una
credencial a la vista que la identifique; ademas en la credencial debera constar, el nombre, la empresa
y la aseguradora de riesgo de trabajo ART a la que esta afiliado; el operario debera identificarse con
su documento personal, toda vez que lo requiera el Servicio de Higiene y Seguridad Laboral de la
UNT y/o la Inspeccién de Obra. En este sentido, el Contratista debera proveer al inicio de los trabajos,
un listado de personal afectado a la obra, notificando bajo constancia en el Libro de Higiene y
Seguridad cualquier modificacidn de la misma.
c)El contratista deberd proveer a todo su personal, como minimo, los elementos de proteccidn
personal que los trabajos contratados lo requieran (ropa de trabajo, cascos, calzado de seguridad,
guantes, anteojos, barbijos, arnés de seguridad, etc.); la provision debera volcarse a una ficha
individual por operario segin Res 299/11, dejandose ademas constancia de esta medida en el Libro
de Higiene y Seguridad, e integrando una copia al legajo técnico de la Contratista. d) En
concordancia con la planificacion de Higiene y Seguridad Laboral de inicio de Obra, el contratista
deberd poner a consideracion del Servicio de Higiene y Seguridad Laboral de la UNT y de la
Inspeccion de Obra, el equipo para trabajo en altura (andamios, escaleras, arneses, etc.) con las
correspondientes especificaciones de fabrica, a los fines de su aceptacién para ejecutar los trabajos
contratados, de lo que se dejara constancia en el Libro de Higiene y Seguridad. Esta conducta debera
guardarse durante el transcurso de la obra.
e) El personal del Contratista no deberd realizar ningln tipo de trabajo, que supere los dos metros
de altura, sin utilizar arnés de seguridad con doble correaje de amarre y cuerda salvavidas
amarrada a una estructura independiente de la que se esté utilizando.
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No deberd acceder a alturas superiores utilizando escaleras precarias, materiales apilados o
escalando en forma insegura, asi como utilizar grdas, montacargas u otras mdaquinas operativas. No
podrd utilizar escaleras como apoyo de andamios, estas deben ser empleadas solamente para el
ascenso y descenso hacia y desde los puestos operativos, y no como punto de apoyo para realizar
tareas.

Cuando se trabaje en zonas de transito de vehiculos o de personas se debera instalar dispositivos que
impidan la caida de objetos, (redes, rodapiés, cerramientos, etc.), y ademas se debera sefializar
la parte inferior con conos, cintas, cadenas perfectamente visibles para evitar la caida de elementos
que puedan afectarlos.

Para los trabajos en altura, se utilizard la mayor cantidad de protecciones que se pueda para evitar
la caida accidental de materiales, herramientas, o elementos al vacio.

Encasode que se Utilice cualquier tipo de andamios, se entregar & la norma interna sobre trabajos con
andamios.

Se deberdn sefalizar las vias de circulacién que puedan ser afectadas por la caida de objetos, y de ser
necesario, restringir o desviar la circulacién de personas y/o vehiculos, con cintas plasticas de
marcacién o conos divisorios tanto de persona como vehicular.

f)El Contratista debera mantener el orden y limpieza de la obra, los materiales de desecho de cualquier
tipo, que se generen como resultado de los trabajos contratados deberdn ser retirados de
inmediato del drea operativa de la obra y dispuesto de acuerdo a su naturaleza, teniendo en cuenta
las reglamentaciones vigentes en la materia, para su manipuleo y traslado. Los residuos se dispondrdn
recipientes intensificados y adecuados, con sus correspondientes bolsas. Queda expresamente
prohibido la dispersion de elementos, materiales, herramientas y objetos que interfieran el paso u
obstaculicen el libre transito de las personas.

g) El contratista debera proveer elementos para sefalizacidn a fin de que toda tarea que se
lleve a cabo dentro del obrador y que pudiere interferir en el desarrollo de las actividades o que afecte
los lugares de circulacidn, trabajo o reunion de las personas, no entrafie riesgo para las mismas. Se
deberd utilizar, carteles, avisos, conos, luces destellantes, cintas, etc., que puedan ser visualizados
facilmente; seimpedird el acceso a la zona de riesgo, utilizando vallas, cadenas, barandas,
cerramientos, etc.

h) El personal del Contratista no podra con cualquier fin, prender fuego dentro del obrador,
como asi también la utilizacion de llamas o resistencias abiertas. Para la utilizacion de
combustibles liquidos y gaseosos, en cualquier forma de presentacion o cantidad, el Contratista debera
pedir autorizacidn al Servicio de Higiene y Seguridad Laboral de la UNT, mediante el Libro de Higiene
y Seguridad, siempre y cuando no existan elementos alternativos no combustibles para
reemplazarlos. El contratista no podra depositar dentro del ambito de la obra materiales que puedan
aumentar la carga de fuego que modifiquen los calculos de potencial extintor existentes, a menos
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gue se realice un nuevo estudio de carga de fuego para actualizar los datos resultantes y se agregue
las protecciones necesarias, y estos casos se deberan proveer extinguidores auxiliares de acuerdo a lo
calculado por las Normas de Seguridad.

El contratista debera proveer a la obra y mantener durante el plazo de contratacién, la cantidad de
matafuegos resultante del plan de seguridad, en estado de uso inmediato y su personal debera estar
capacitado para utilizarlos correctamente.

Cuando el Contratista deba realizar trabajos que generen temperaturas superiores alas del medio
ambiente, deberd solicitar autorizacion al Servicio de Higiene y Seguridad Laboral de la UNT, mediante
el Libro de Higiene y Seguridad, y si este lo considera conveniente, exigird una guardia de bomberos
provista por institucion oficial.

i) Previo al uso de energia eléctrica para el accionamiento de herramientas, iluminacién, etc., o el
ingreso a lugares con tensién por parte del Contratista, debe estar autorizado por Servicio de
Higiene y Seguridad Laboral de la UNT, mediante el Libro de Higiene y Seguridad, y por este mismo
medio, indicard el lugar adecuado de provisién de energia y lugares de acceso sin riesgo. Para casos
de trabajos temporales, el contratista deberd contar con tableros independientes, provistos de
proteccion térmica y diferencial; utilizard cableados de doble aislacién y sin empalmes.

Cuando el personal del contratista deba realizar tareas con iluminacién portatil, esta debera ser
alimentada con tensiones de hasta 24 voltios como maximo.

Todo tipo de proteccion personal, asi como las herramientas o elementos a utilizar en obra,
deberan ser dieléctricos.

Para realizar trabajos en tableros, los operarios deberan utilizar proteccién facial y ocular,
ademads de guantes, casco y calzado dieléctrico apto para la tension con la que se trabaje.

8 - El Profesional Especializado en Higiene y Seguridad Laboral del Contratista, debera cumplir,
para su aceptacién como tal, los siguientes requisitos:

Llevar bajo su responsabilidad el Libro de Higiene y Seguridad, el que en oportunidad de su
habilitacion, (el dia de la firma del Acta de Iniciacién de Obra), debera volcar todas las novedades
referidas a:

e Fotocopia del titulo profesional o de técnicos segln resolucion 1338/96 y su matricula regularizada a
la fecha de contrato, que lo habilite a dirigir el servicio.

¢ Nomina total del personal afectado a la obra contratada, con el igual Certificado de Cobertura de
la ART con clausula de No Repeticién.
¢ Fecha de cada visita realizada a la obra y actividad desarrollada en la misma.

e Constancia de capacitacion y temas dados, al personal de obra, generales y especificos a las tareas a
desarrollar.
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¢ Material didactico y de difusién entregado.

*Normas y procedimientos.

¢ Informes sobre condiciones en obra y medidas correctoras.

e Fichas o planillas segin Res 299/11 sobre los Elementos de proteccidn utilizados en obra.

¢ Fotocopia de constancias de visita de la ART.
¢ Toda informacidén relacionada con el servicio.

Este libro se encontrara dentro del legajo técnico de obra igual a disposicion, toda vez que los requiera,
a disposicién del Servicio de Higiene y Seguridad Laboral de la UNT, para ser consultado y
auditado.

9 - LaInspeccion de Obra no elevara para tramite de aprobacion y pago los Certificacion de Obra
gue no adjunten constancia escrita emitida por el Servicio de Higiene y Seguridad Laboral de la UNT,
dando fe de la

presencia y actividad del Profesional

Especializado en Higiene y Seguridad Laboral del Contratista correspondiente a la "etapa de obra
que se certifique" en la que se haya verificado la adopcién de todas las medidas de salud y seguridad
exigidas por la legislacion vigente.

Este tramite, en idéntica secuencia, debera realizarse al inicio de los trabajos y en cada etapa de obra
de acuerdo al Plan de Trabajo presentado por la Contratista.

Sin perjuicio de lo vertido precedentemente y de lo establecido por la legislacion vigente en la
materia, el Contratista debera cumplir como minimo con la normativa que se detalla a continuacién
en los siguientes rubros de obra que cominmente son los que entrafian el mayor porcentaje de
riesgo en materia de Higiene y Seguridad Laboral

PUNTO | - TRABAJOS DE DEMOLICION

Para los trabajos de demolicién, el contratista deberd adoptar las siguientes medidas de
precaucion:

-Inspeccionar y sanear la construccidn y el terreno cada dia.

-Colocar testigos en lugares adecuados vigilando su evolucidn durante toda la demolicién.
Apuntalar las partes inestables del edificio, particularmente en lugares donde se adviertan o estimen
desmoronamientos.

-Inspeccionar las edificaciones o terrenos linderos para detectar la presencia de partes inestables
sostenidas por partes a demoler.
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-Clausurar los accesos que entrafien peligro para la circulacién.

-Demarcar de caminos seguros de circulacién de pequefias cargadoras o motovolquetes auto
trasportados (dumperes) y sefalizar los caminos de circulaciéon de trabajadores. -Colocar barandas
perimetrales en huecos horizontales y verticales, lonas y redes segun corresponda. -Interrumpir los
suministros de agua y gas, obturando sus conductos por medio de tapones de rosca.

-Interrumpir los conductos de electricidad, cortandolos fuera de los limites del edificio. -Si fuera
necesario mantener los suministros, se protegera los conductos o modificara su curso para que no
ofrezcan peligro.

-Prevenir el riesgo de accidentes por electrocuciéon mediante la determinacién del trazado de las lineas
de suministro, ubicacion de tableros auxiliares y disposicién de los interruptores diferenciales
y red de toma de tierra de obra.

-Determinar los puntos en los que se amarrara las cuerdas de tensidn o sujecion en las que se instalara
las cuerdas de circulacidn para mosquetones de arnés de seguridad. -Se proveerd a la obra,
Iluminacidn para seguridad en la ejecucidon de trabajos, balizamiento y sefializacién fosforescente
de lugares y pasos que puedan quedar a oscuras.

-Determinar los lugares de ubicacidn de los andamios, para auxilio a la demolicidon de muros y pilares.
-Esquematizar la/las vias de evacuacidon de escombros, huecos de vertido de escombro y
contenedores, segun la planificacion de los trabajos.

-Montar la proteccidn colectiva para el desmantelamiento y desmontaje de las cubiertas.
-Los escombros deberan tener un grado de humedecimiento que evite polvaredas.

-Previo a la iniciacién de los trabajos de demolicion, se verificara el aislamiento de la obra,
especialmente el drea de trabajo si da sobre la via publica, montando las correspondientes vallas y
carteles.

-Estas protecciones y las que fuere necesario colocar, deben ser calculadas para soportar los
posibles impactos de los materiales de demolicién.

Para ejecutar los trabajos de demolicidn, se procedera respetando y adoptando la
cronologia de que se detalla:

- Se deberad quitar o desmotar los vidrios existentes en todo tipo de cerramiento, ademas de
cualquier material o elemento que tenga salientes o se proyecte fuera de los muros o cubiertas y
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entrafien peligro de dafio fisico a los operarios.

-Comenzara la demolicidn, por la parte superior de la construccidn y seguird hacia abajo, previa
verificacidon de que su derribamiento no comprometa la estabilidad de otras.

-No obstante, esta medida, se arriostrara las diferentes partes de la construccidn, evitando el
desplome accidental, teniendo en cuenta el retiro gradual de los escombros para evitar su
acumulacidn y entorpecimiento de circulacion en la obra.

-Cuando se demuelan elementos estructurales, debe retirarse el personal de las otras zonas o
areas del edificio.

-En caso de demoler muros de contencidn y/o cimentaciones, el contratista deberd afianzar y
recimentar las construcciones contiguas, procediendo a proteger las medianeras contra
filtraciones de humedad. En cuanto al retiro de marcos de carpinterias, se deberan sustituir por
dinteles de madera.

-Si las condiciones climaticas son de la magnitud que justifique la interrupcion de los trabajos
de demolicién.

-Ademas de las medidas preventivas descriptas precedentemente, El Contratista debera prever que
los lugares de paso estén debidamente protegidos; conservard las escaleras del edificio el mayor
tiempo

posible, evitando quitar las barandas mientras permanezcan, o colocar otras en caso de ser necesario
el retiro de las existentes.

-Los andamios deberan armarse independientes de la estructura a demoler, siendo obligatorio su
montaje para la demolicion de muros delgados o poco resistentes. -Los muros se derribaradn por piso,
de arriba hacia abajo, por tandas o hiladas uniformes; aquellos que tengan poco sustento, deberan
apuntalarse, para que no se desplomen. En caso de ser necesario mantener un muro de pie, al demoler
los que a él acceden, dejar contrafuertes de 45°

-Debera evitarse de someter los muros a una presiéon que ponga en peligro su estabilidad por
acumulacidn de escombros contra ellos, quedando terminante prohibido el apoyo de escaleras sobre
los muros a demoler.

-Todo el personal que intervenga en la demolicion, de muros estara equipado con arnés de
seguridad amarrado a punto estable de estructura externa, de ser necesario, montada para tal fin. -El
polvo de demolicién, debera ser controlado lo mas cerca posible de su punto de formacion, en especial
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en trabajos en lugares confinados, para ello deberd regarse a intervalos para impedir su levantamiento.
Con respecto a este elemento de riesgo, debera dotarse en forma obligatoria a los trabajadores, de
protector de vias respiratorias; en el caso de presencia de polvo de silice en particulas menores a 5
micrones, su eliminacién debe ser total y el uso de protector respiratorio.

-Cuando sea necesario trabajar sobre un muro externo, accesible de un solo lado y altura superior
a los 10,00 m deberd montarse un andamio; en caso de que el muro este aislado, sin trabas en
ninguna cara y su altura sea superior a 6 mts el andamio se situara en ambos lados del mismo.

-Por ninglin motivo deberdn permanecer trabajadores sobre un muro a demoler.

-Estd terminantemente prohibido, acometer la demolicion de vigas si no se terminaron los trabajos
que hayan de efectuarse sobre las mismas, ya sean muros, losas, escaleras, etc.; debiéndose
cerrar la zona situada inmediatamente debajo y prohibir la entrada en ella de los trabajadores -Los
trabajos se realizaran sobre barquillas metalicas o tablones con rodapié, para distribuir las cargas y
desde el punto medio hacia fuera; nunca sobre escaleras.

-Para el manipuleo y retiro del escombro, se instalardn montacargas, equipos elevadores o
canalones para su traslado y retiro, previo vallado y resguardo de las aberturas por donde se vierta
el material; evitdndose la acumulacion de escombro sobre las losas, ni sobre el terreno En cuanto a
los canalones, estos deberadn tener en el punto de salida del material una compuerta para regular el
paso del mismo y una bolsa de tela permanentemente mojada.
-Mientras se trabaje en altura, se colocaran plataforma/s exterior/es de proteccion contra la caida de
objetos; Estas se desplazaran medida que avanza el trabajo, de modo que se encuentre/n a no mas de
un piso de distancia.
El Contratista deberd proveer en forma obligatoria a todo el personal que intervenga en la
demolicion, los elementos de proteccidon personal que se detallan:
e Casco
¢ Mascarillas individuales contra el polvo
¢ Botines de seguridad con puntera reforzada Guantdd de cuero

Arnés de seguridad de sujecidn y de suspension
¢ Gafas de Seguridad
¢ Ropa de trabajo en perfecto estado de conservacion.

PUNTO Il - TRABAJOS DE EXCAVACION

El contratista en forma conjunta con la Inspeccidn de obra y el responsable de Seguridad laboral,
realizardn la inspeccion previa del terreno donde se llevara a cabo la excavacién, verificando la
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existencia de arboles, piedras u otros estorbos, cuya ubicacién pueda ocasionar un peligro para
quienes realizan la excavacién o en los alrededores de la misma, los que deberadn ser removidos o
corregir el riesgo que representen, antes de comenzar a excavar.

Previo a los trabajos de excavacidn, el Contratista debera tener en cuenta :

-El aspecto propio del suelo: tipo de suelo (estable, poco estable, movedizo), nivel de napas
fredticas, asentamientos, agrietamientos, zonas plasticas, etc.

-Deberad considerar los factores de accién externa: sobrecargas estaticas por acumulacién de
material, sobrecargas dindamicas y vibraciones por maquinas, transito, trabajos de pilotaje, obras
cercanas, tendidos aéreos, etc.

-Deberd considerarse posibles agravantes por fenémenos inducidos internos: tendidos
subterrdneos de electricidad, gas, agua, cloacales, etcétera; solicitando a la Inspeccién de Obra, la
provisiéon de planos de instalaciones complementarias subterraneas existentes, si los hubiera. -Al
efectuarse excavaciones de zanjas, los laterales de la excavacidn se entibardn, apuntalados o
soportados por taludes acordes al tipo de terreno, teniendo en cuenta que mientras exista personal
trabajando, la distancia entre el fondo de la excavacién y el borde inferior del encofrado no
sobrepase nunca 1,20m; segun el tipo de tierra, se establecen alturas criticas a tener en cuenta. En
caso de suelos arenosos la altura critica es menor.

-A pesar de que, aparentemente, el terreno sea estable, se efectuara el entibado siempre que se
prevea un deterioro del terreno por una larga duracién de la abertura.

-La entibacién deberd mantenerse sin desmontar, hasta que la excavacidn pueda ser tapada. Se tendra

especial precaucidn en la operacién de desentibado por ser la mas peligrosa, debido a los derrumbes
rapidos del terreno. No debe desentibarse mientras haya operarios dentro de la excavacién.

-Cuando haya equipos trabajando en su interior o cerca de ella, deberdan permanecer operarios
dentro de la excavacién

-Deberad instalarse barandas de 1,00 mts de altura, a 0,60 como minimo del borde, si se debe
circular por las proximidades de la excavacion.

-Para evitar la caida de material de excavacion o herramientas dentro de la zanja, se hard
sobresalir los tablones de revestimiento un minimo de 15 cm, sobre el nivel superior del terreno. -El
material de excavacion, desechos o descartes, deberdn colocarse lejos de las orillas de |la excavacion.

-En toda excavacién que supere 1,00 m de profundidad, se ubicara escaleras a intervalos,
regulares (como maximo cada 8 m), para facilitar el acceso de los operarios o su evacuacion rapida
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en caso de peligro; estas deberdn cumplir las normas generales establecidas para su utilizacion y
sobrepasar en 1,00 mts, el borde de la zanja, apoyandose en superficies planas y sélidas o en placas
horizontales de suficiente resistencia. Deberan estar en perfecto estado de conservacién, en caso
contrario, seran retiradas de servicio, especialmente, cuando falte algin peldafio o estén clavados
por haberse roto el ensamble.

-El acopio de la tierra extraida, se realizara como minimo, a 1,50 m del borde de la excavacion. -A los
fines de facilitar el cruzar de la excavacidn, se instalaran pasarelas sélidas, estables y de ancho minimo
de 0,60 mts. las que estaran provistas de barandas reglamentarias con liston intermedio y zdcalo.

El contratista debera verificar después de cada tormenta con lluvia, interrupcion prolongada del trabajo
u otro fenédmeno que pudiera incrementar el peligro, si hubo desprendimiento de tierra, debiéndose
mejorar la proteccion contra deslizamientos a hundimientos si fuera necesario; este procedimiento se
debera adoptar regularmente, verificando el estado de los taludes, paredes, entibaciones, etcétera.,
en especial si la excavacidn se realiza en zonas con transito vehicular, con desplazamiento de
magquinas y/o equipos para el movimiento de tierra, utilizando martillos neumaticos, compactadoras
etcétera.

-Para evitar la caida de maquinas y vehiculos, deben colocarse bloques de topes adecuados y bien
anclados en el suelo, para impedir que los vehiculos al maniobrar, se deslicen dentro de las
excavaciones; estos bloques deben estar a suficiente distancia de la orilla, para evitar el peligro de
desprendimiento bajo el peso de los vehiculos.

-Cuando deban realizarse operaciones con maquinas o vehiculos, el contratista pondra un operario
como sefalero para apoyo de quienes manejen los vehiculos y maquinas necesarias para el trabajo;
éste deberd permanecer y guiar a los operarios de las maquinas. --Se proveera de iluminacion a toda
el drea que rodea la excavacidn, especialmente en los puntos de acceso y en las aberturas de las
barreras.

-El contratista adoptard las medidas de prevencidon adecuadas para que las excavaciones no afecten
a edificios o estructuras cercanas, efectuando los trabajos de submuracién y/o apuntalamiento
para impedir desmoronamientos que comprometan la estabilidad de los edificios linderos.

-El contratista procederd, una vez descubiertos, a instalar sostenes y protecciones de cables y cafios
qgue hayan quedado expuestos al abrir una zanja.

-Al rellenar una zanja en la que existan instalaciones de servicio de cualquier naturaleza,
procederd a compactar el terreno de soporte de las mismas, para evitar roturas o rajaduras por
asentamiento.
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-En el caso de trabajos de excavacién para pozos, el Contratista deberd asegurar la estabilidad de las
paredes

del mismo, mediante entibamiento, tablestacado o encamisado mediante anillos de hormigdn
pretensado y aprobado. Este tratamiento se realizara cada vez que se avance con la excavacidon una
profundidad parcial de (-) 1,50 m respecto al nivel 00,00 m de terreno natural. -Debera asegurarse el
acceso y salida del pozo por parte de los operarios, mediante escaleras, tradicional con zapatas, hasta
una profundidad de (-) 3,50 m respecto al nivel 00,00 m de terreno natural, a partir de esa profundidad,
de instalara una escalera fija anclada a la pared del pozo y fijada en el exterior a no menos de 1,50m de
distancia del borde del pozo; a partir de los (-) 5,00 m respecto al nivel 00,00 m de terreno
natural, la escalera deberd contar con anillos guardahombre.

-Los elementos para extraccién de la tierra de excavacion, estardn asentados y anclados a no menos
de 1,50m de distancia del borde del pozo; el borde del pozo, una vez perfilado y a no mas de 1,50m
de profundidad de avance en la excavacidn, debera contar con un brocal de HoAo (anillo cerrado de
0,20m de espesor y h= 0,30m, previendo elementos de fijacidn para una baranda de proteccién
desmontable para no entorpecer el posterior encamizado. -Como instalaciones complementarias
operativas, el pozo deberd contar con bombas de achique para sacar el agua proveniente de
filtraciones o lluvia e iluminacidn interior, provista a través de [dmparas portatiles o sistema fijo con
tension de seguridad (24 V)

PUNTO Ill - TRABAJOS EN ALTURA

El contratista deberd montar en la obra, para todo trabajo que deba realizarse a mas de 2,00 m de
altura, respecto al plano referencial de trabajo, andamios del tipo metalico, con un sistema de
vinculos cruzados (cruz de San Andrés) y escalera incorporada, el andamio debera tener una plataforma
de trabajo (barquilla o tabldn) metalica, la que tendrd un ancho minimo de 0,60m para el
desplazamiento del operario y 0,80 m si debe acopiarse materiales en la misma; el material se
colocara en la plataforma de manera que deje libre un paso minimo de circulaciéon de 0,30 m (la carga
deberd ser distribuida uniformemente sobre la plataforma). Se colocara rodamientos de material
metadlico, de 15 cm de altura y bien ajustado (adosado) a la plataforma de trabajo en todo su borde o
perimetro, para un mejor desplazamiento.

Cuando se trate de ejecutar trabajos a un nivel superior a los 3,00 m y sea necesario montar un doble
cuerpo de andamios, estos deberan tener un ancho minimo de 1,30m; a partir del montaje o
superposicion del tercer cuerpo de andamio, el sistema deberd asegurarse al o los componentes
estructurales del edificio. En la parte superior u operativa del andamio, debera instalarse una baranda
de proteccién con una altura minima de 1,00 m. Cuando se trate de un sistema de mas de un cuerpo
de longitud y/o altura, deberan vincularse con nudos metalicos especificos a su fin.
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Cuando deba ejecutarse trabajos a una altura de 2,00 m como maximo, el Contratista podra utilizar
andamios montados sobre caballetes (con una distancia mdxima entre si de 2,50m), los que podran ser
metalicos o de madera con rodapié, la madera de estos andamios deberd ser seca, de fibra uniforme,
sin ojos y de un espesor minimo de 2".

Los tablones deberan quedar horizontales, asegurando los pies de apoyo de los caballetes,
manteniendo

las proporciones entre altura y base (con la siguiente relacién: la base debe ser la mitad de la altura).
Los andamios se apoyaran sobre zapatas metalicas o sobre hormigdn, previa nivelacion del
conjunto.

La Inspeccion de Obra debera verificar en base a especificaciones técnicas del andamio, que puede
sustentar una carga de trabajo de 180kg/m2, si el contratista no las pudiere presentar, se realizara
una comprobacidn en base a una carga cuatro veces mayor que la habitual de trabajo prevista.

Al realizar trabajos que requieran andamios colgantes, el Contratista los debera montar
previendo que tengan un sistema de elevacion con maquina, ubicada en el lugar de suspension,
operable desde arriba o por el operario de la plataforma mdvil; el sistema de elevacidn debera tener
un mecanismo de seguridad o trinquete para impedir que el cable de suspensién se desenrolle
rapidamente.

El Contratista debera poner a disposicion de la Inspeccién de Obra las especificaciones técnicas del
andamio colgante, en las que se detalle la capacidad de carga de la barquilla y de los cables de
suspension, los que deben tener una longitud tal que permitan el desplazamiento de la plataforma
desde el lugar de suspensién hasta el nivel de suelo o hasta el plano 00,00m relativo de trabajo. Se
verificard que materiales de trabajo que deban permanecer en el andamio, estén repartidos
uniformemente, siempre respetando los 30 cm. libres de todo obstaculo y su peso esté en relacion
con la capacidad de carga de la plataforma.

La Inspeccion de Obra en forma conjunta con el representante Técnico de la contratista y el
Profesional en seguridad laboral de DGCU, realizardn una verificacion semanal del sistema de
andamios, esta medida se adoptara tanto para los andamios fijos como para los colgantes. Los
elementos que denoten alguna falla técnica se desmontaran de inmediato para su reparacion o
sustitucion.

Con las especificaciones técnicas a la vista, se verificarda si cada tipo de andamio y sus
componentes en particular, cumplen con las exigencias minimas en cuanto a materiales,
estabilidad, resistencia y seguridad; asi también con las dimensiones de las diversas piezas y
elementos auxiliares (cables, tablones, paramentos verticales, ménsulas, contrapesos,
plataformas de trabajo, etc.); todo el conjunto debera responder a la carga de trabajo a la que serdn
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sometidos y a los coeficientes de seguridad correspondientes. Se establece que en todo tipo de
trabajo que deba ejecutar el Contratista, serd obligatorio para sus operarios, el uso de arnés de
seguridad a partir de una diferencia de nivel de 2,50 m y que el punto de agarre de este elemento de
proteccidon personal debe estar por encima de la cabeza de quien lo usa.

Al realizar trabajos en altura, el contratista debe montar sistemas de proteccidon colectivos,
podran ser barandas y/o redes, las que cumpliran basicamente la siguiente funcion:

Las Barandas: podran ser de madera, metalicas o de PVC con una cuerda superior, media e
inferior (de didmetro no inferior a 10 mm), amarradas y tensadas a pilares del edificio o puntales
instalados a este fin, con una distancia maxima de 5,00m con una altura de 1,25m desde el nivel o plano
de trabajo; debera verificar en su parte media, que soporta una carga de 150 kg por metro lineal.
Las barandas de madera 6 metdlicas deberan tener zdécalo o rodapiés, barra intermedia y
pasamanos superior, este Ultimo debe estar a 1m de altura; la barra intermedia estard a (+)0,50m
y el zdcalo a (+)0,15m del nivel de trabajo.

El contratista deberd instalar barandas en todas las aberturas o planos de trabajo (cubiertas), que den
al vacio y en el borde de zanjas y excavaciones de cualquier naturaleza.

Las redes: ya sea para impedir caidas o limitar este tipo de accidente, el contratista proveera redes
de seguridad en bordes de planos de trabajo que den al vacio, cuando los trabajos se ejecuten
sobre el mismo borde, se montaran las redes mediante sistemas de pantallas, hasta un

nivel limite de (-) 6,00m por debajo del nivel relativo de trabajo, para evitar la caida de personas y de (-
) 8,00m por debajo del nivel relativo de trabajo para evitar la caida de objetos, tendrd especial
cuidado en verificar

la flecha maxima de la red al momento de impacto, para que la persona (especialmente), o el objeto,
no choque o colicione contra obstaculos que estén debajo de la red en el momento de maxima
deformacion.

Las redes podran ser segun su tipo, con entramado de cuerda de poliamida de un espesor de 10mm
y las cuerdas de los bordes serdn de 30mm de espesor; montadas en pantallas, con bastidor
metalico y elementos de fijacidn a la estructura del edificio; con pescante de suspensidn superior tipo
"horca" o sobre vanos y huecos dentro del edificio.

La Inspeccion de Obra en forma conjunta con el representante Técnico de la contratista y el
responsable en seguridad Laboral, realizaran una verificacion semanal del sistema de barandas y redes.
Los elementos que evidencien deterioros o alguna falla técnica se desmontaran de inmediato para
su reparacién o sustitucién; las redes o pantallas que hayan sufrido impactos de persona u objetos
deberan ser desmontadas y verificadas previo a su recolocacién. El Profesional de Higiene y Seguridad
Laboral de la contratista realizara la misma verificacion de manera diaria de comenzar la jornada.
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Como ldgica secuencia para la seguridad de los operarios, el Contratista deberd montar
primeramente las redes de seguridad y no quitar las mismas hasta que se hayan instalado las
barandas y para retirar la red, se la debe reemplazar por una baranda.

Escaleras: Cuando el contratista deba realizar trabajos puntuales, hasta una altura maxima de 5,00
m sus operarios podran utilizar escaleras, las que podran ser metdlicas o de madera, fijas o extensibles,
con zapatas antideslizantes, los espacios ente sus peldafios deben ser iguales y de 30 cm como
maximo y tendran un cable de seguridad paralelo por el que circulara libremente un mecanismo de
paracaidas (en el que se amarrara el cinturén de seguridad), para los casos en que el operarlo deba
trabajar a una altura superior a los 3,00m. Las escaleras tipo "tijera" estaran

dotadas en su articulacion superior, de topes (bisagras) de seguridad de apertura mdxima y de cadena
(o cable de acero) de limitacion de apertura maxima colocado en su altura media; la escalera abierta,
debera mostrar los peldanos en posicidn horizontal.

La escalera debe ser utilizada por un solo operario, el que no podrd transportar a mano,
materiales ni herramientas, estos elementos, hasta un peso maximo de 25 kg se transportaran en cajas
pendientes de los hombros o utilizando cinturones porta herramientas.
El Contratista debera proveer en forma obligatoria a todo el personal que intervenga en trabajos de
altura, los elementos de proteccion personal que se detallan:
¢ Casco de polietileno

e (Calzado antideslizante o botas de seguridad (seguin casos) Arnés de seguridad con doble cola de
amarre.
¢ Ropa de trabajo
e Trajes para ambientes lluviosos (segln casos). ® EPP-
Elementos de proteccion personal

Arnés de sujecidn: debe ser utilizado Unicamente en aquellos trabajos u operaciones en los que el

usuario no necesite desplazarse o lo haga a limitadas distancias.

Arnés de suspension: deben utilizarse en aquellos trabajos u operaciones en los que tengan que

soportar los esfuerzos estaticos debidos al peso del usuario, tales como los de elevacion y descenso
de personas, operaciones en los que el usuario se encuentre suspendido por el arnés, etc.

Arnés de caidas: debe utilizarse en trabajos que requieran una gran movilidad del usuario y que, ademas
exista el riesgo de caida libre, por tanto los esfuerzos son mayores (estaticos, dinamicos - de impacto).
El arnés cumple la funcién de distribuirlos por zonas apropiadas del cuerpo. El elemento de amarre
debe tener una gran capacidad amortiguadora (elasticidad) o llevarincorporado un amortiguador
anticaidas.
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DISPOSICIONES DEL SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL

La contratista debera respetar todo lo dispuesto por el Servicio de Higiene y Seguridad Laboral de la
UNT como ser:

e Cortes de Suministros y Deshabilitacion de Maquinas, Equipos e Instalaciones: Las empresas
Contratistas no deberdn realizar tareas de cortes de suministros de energia eléctrica, gas, aire u
otros y tampoco Deshabilitacion de Maquinas, Equipos e Instalaciones sin contar con el permiso
expreso del Supervisor de la UNT a cargo del trabajo y realizar el correspondiente Bloqueo y
Sefalizacién.

e Permiso de Trabajo Seguro - Trabajos Peligrosos: Los Contratistas o Subcontratistas no podran iniciar
ningun trabajo considerado peligroso, sin el correspondiente permiso. Se consideran trabajos
peligrosos a los siguientes: Trabajos en espacios confinados, trabajos en altura, trabajos
cercanos a lineas eléctricas aéreas, trabajos en caliente, trabajos de excavaciones, trabajos de
gammagrafia, otros.

Obradores y paol de herramientas.

Los materiales constructivos de los obradores y/o pafiol de herramientas no podran ser
combustibles.

La ubicacion de los obradores sera determinada por la Supervision de los Trabajos, debiendo el
Contratista solicitar la ubicacion correspondiente antes de su ingreso.

Esta prohibido calefaccionar los obradores y/o pafioles con estufas a lefia o carbdn.

Las instalaciones eléctricas en los obradores se ejecutaran con cables de doble aislacion, debiendo
contar con una caja con llave de corte general, llave termo magnética, puesta a tierra y disyuntor
diferencial.

Se debera contar con matafuegos de Polvo Quimico ABC de 10 Kg. en cantidad suficiente y con su
correspondiente prueba hidraulica y certificado de carga actualizada.

Se deberda mantener el ordeny la limpieza tanto en el interior de los obradores y/o pafioles como asi
también en los sectores adyacentes

Disposiciones Finales

La UNT no se responsabiliza por pérdidas, sustracciones, robo, incendio y/o cualquier otro siniestro
que pudieran sufrir las herramientas, equipos, materiales y/o instalaciones de las Empresas
Contratistas.
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La violacidon por parte de la Empresa Contratista o cualquier empleado de la misma, de alguno de los
puntos de la presente Norma, hara pasible a la misma de las medidas que la UNT estime
correspondan.

Durante los trabajos, la Empresa Contratista sera evaluada sobre su desempefio en Higiene y
Seguridad, mediante inspecciones periddicas. Las desviaciones detectadas deberan corregirse a la

brevedad.

Si la gravedad del hecho lo requiere, se paralizaran los trabajos hasta tanto se solucione.

De persistir los problemas se podra solicitar el retiro del establecimiento del trabajador, del
supervisor responsable de obra o la contratista misma.

Se deja expresa constancia que la enumeracidn precedente es solamente enunciativa, debiendo
ajustarse las tareas en un todo a lo establecido por las disposiciones legales vigentes.

6.- ANEXOS

Anexo 001 - Formulario Recepcién de Norma de Seguridad para Empresas Contratistas

Anexo 002 - Condiciones para el Ingreso de Contratistas

Anexo 003 - Formulario de Registro de Reunién Previa

Anexo 004 - Tarjeta de Identificacién para el Personal de Contratistas
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ANEXO 001
RECIBO DE NORMA DE SEGURIDAD
PARA EMPRESAS CONTRATISTAS
SAN MIGUEL DE TUCUMAN, ......cooomreerrereereersreesesrensseneeneons

En el dia de la fecha, recibimos de la UNT la Norma de Seguridad para Empresas
Contratistas, declarando nuestra aceptacion a la misma y comprometiéndonos a su
cumplimiento en todos sus términos durante la ejecucién de los trabajos:

Empresa Contratista: ..o e s ae e e

Responsable de Obra /Trabajos del Contratista — Subcontratista

Nombre: Firma: Fecha:

Responsable de Higiene y Seguridad del Contratista — Subcontratista

Nombre: Firma: Fecha:

Nota: Este recibo deberd ser remitido al Servicio de Salud Ocupacional de la UNT, conjuntamente
con la documentacidn solicitada en el ANEXO 002

Preparé Reviso Aprobé

Fecha Fecha Fecha
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CONDICIONES PARA EL INGRESO DE CONTRATISTAS
) OBRAS:

1. Previo al ingreso, se efectuara una reunidn en la que se analizaran y aclarardn todos los temas
vinculados con la obra o trabajos y las condiciones impuestas por la UNT, con la participacidn
de los responsables involucrados en la misma:
El registro de esta reunion se hara en el "Formulario de Reunidn Previa" - Anexo 003 de esta norma.
2.- Paraingresar a trabajar a cualquiera de las dependencias, el Contratista deberd presentar ala UNT
con un minimo de cinco dias habiles de antelaciéon al inicio de las actividades la siguiente
documentacion:
2. 1.- Formulario de Recepcion de la Norma de Seguridad para Empresas Contratistas,
debidamente firmada por el Representante y por el responsable de Higiene y Seguridad de la Empresa
Contratista.
2.2.- Seguros

2.2.1. Personal Sin Relacién de Dependencia (Sin CUIL)

¢ Copia de la pdliza del seguro de accidente de trabajo, vigente a la fecha de inicio de la obra o trabajos
y durante todo el periodo de su ejecucion. Esta pdliza debera cubrir: Muerte accidental - $180.000
(en el lugar de trabajo e

in itinere) Incapacidades hasta - $180.000 (Prestacion médica y
medicamentos - $10.000
. Comprobante de numero de CUIT.

2.2.2.- Personal en Relacién de Dependencia (Con CUIL)

e Contrato de la ART Original o Certificado de Renovacion (fotocopia firmada por el apoderado de la
Empresa).

e Certificado de cobertura emitido por la ART (se debera actualizar mensualmente.

e Listado del personal asegurado indicando; Apellido y Nombres y Nimero de CUIL (emitido por

la ART)-
Prepard Reviso Aprobd
Fecha Fecha Fecha
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e Actualizacidon ante cambio de Aseguradora y con cada alta o baja que se produzca.

e Copia de los comprobantes de pago mensuales al sistema de la seguridad social y ART (fotocopia
firmada por el apoderado de la Empresa). Formulario de ANSES y comprobante de pago de sueldo.

e Fotocopia de comprobante de Alta Temprana, en el caso de personal que fuera dado de alta para la
obra o trabajos particulares.

e Listado completo del personal emitido por la empresa Contratista o Subcontratista indicando;
(Apellido y Nombres, Nimero de CUIL, Profesién) Este listado debera ser actualizado en cada
ocasion en que produzcan modificaciones.

o Credenciales de identificacidn para el personal.

e Listado de vehiculos que ingresaran a la dependencia con sucorrespondiente seguroy los
carnét’s de manejo de la Municipalidad del personal habilitado para conducirlos.

e Datos de los centros asistenciales contratados por la ART al que se debe recurrir en caso de ocurrir un
accidente (indicar si cuenta con un servicio de emergencia para traslado - NiUmero de teléfono).

e Copia de recibo de haberes de los dependientes del contratista contenidos en el listado anterior.
Actualizacidn quincenal o mensual, conforme se trate de personal jornalizado o mensualizado.

2.3 Programa de Seguridad con constancia de recepcion y aprobacién de la respectiva ART. Segun
Resolucion 051/97, 035/98 o 319/99 para tareas repetitivas de corta duracion.

2.4 Plan de Contingencias, este debe contener los procedimientos de actuacidon ante distintos tipos de
emergencias que se puedan presentar durante la ejecucion de la obra o trabajos. El mismo formara
parte del legajo técnico de obra de la contratista.

2.5 Copia de la habilitacién y nimero de matricula del Responsable de Higiene y Seguridad de la Contratista
y nota de vinculacién con la Empresa Constructora, Declaracién Jurada de vinculacion.

Prepard Reviso Aprobd

Fecha Fecha Fecha
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2.6 Aviso Inicio de Obra con constancia de recepcidn y firma del representante de la ART.

2.7 Constancia de recepcién de los elementos de seguridad, entregados al personal afectado ala obra,
con firma de conformidad de estos (Planilla de entrega por parte de la Empresa de la Inspeccidn, seguin
Res 299/11).

2.8 Programa de capacitacion para el personal, a desarrollarse durante la ejecucion de la

obra o trabajos. Adjuntar Cronograma. Las actividades de capacitacién quedaran registradas en un
formulario destinado a tal fin (debera estar firmado por los asistentes e instructor, y se detallara
en el mismo, el tema tratado, lugar donde se realiza la actividad, fecha, hora y duracién).

2.9 Certificado de cobertura de la ART con ndmina del personal afectado a la obra (con domicilio de la
obra)y cldusula de REPETICION del Contratista, a favor de la UNT.

Todo otro requisito exigido por la Ley 19587 - Decreto 351/79, Ley 24557 - Ley de Riesgos del Trabajo,
Decreto 911/96, Resolucion 051/97 y/o 035/98, Resolucién 319/99.
Los Subcontratistas deberan cumplir con todos los requisitos establecidos en este documento.

3 Casos especiales:

3.1 Para contratistas / proveedores comprendidos en la actividad de la construccion, ademas de
lo anterior, deberan presentar:

Constanciade inscripcionen el l.E.R.I.C. con la correspondiente obligacion de comunicar a esta autoridad
la ubicacidn e inicio de obra.
Copia de la Libreta de Fondo de Desempleo de cada jornalizado afectado a la obra

Prepard Reviso Aprobé

Fecha Fecha Fecha
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Copia del depdsito correspondiente al Fondo de Desempleo.

Forma en que se proveera el vestuario, sanitarios y comedor. En caso de prestar estos servicios en el
predio asignado por la UNT, deberdn tener condiciones de seguridad y funcionalidad a satisfaccién
de la UNT.

3.2 Los proveedores/contratistas comprendidos en la actividad rural, deberan presentar:
e Libreta del Trabajador Rural de todos sus empleados (Ley N° 25191).

3.3 Cooperativas o Mutuales

Si el personal que ingresa a trabajar es:
Socio de la cooperativa o mutual, es auténomo para la ley, por lo que debe presentar la
documentacién detallada en el punto 2.2.1.

Socios - Gerentes, hay relacién de dependencia y deben presentar la documentacién detallada en el
punto 2.2.2.

3.4 Extranjeros
Trabajadores de empresas extranjeras, no radicadas en el pais y que ingresen temporalmente a realizar
trabajos en cualquiera de las dependencias de la UNT:

Seguro medico que cubra dafios por motivos de accidentes de todo tipo en el pais.

Lugar de atencidon médica en caso de necesidad.

Credencial de Cobertura Médica Internacional

Prepard Reviso Aprobd
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Documentacién correspondiente a migraciones que acredite su condicidn de ingreso.

Todos los requisitos establecidos por Migraciones, L.C.T. y S.I.J.P. y estar afiliadosa una A.R. T.

3.5 Trabajadores de empresas establecidas en el pais que ingresen a realizar trabajos en cualquiera de
las dependencias de la UNT:

)] SERVICIOS O TRABAJOS NO COMPRENDIDOS COMO OBRA

Los proveedores deberan cumplir con todos requisitos anteriores a excepcion de aquellos que el
Servicio de Higiene y Seguridad de la UNT asi lo considere.

1) OBSERVACIONES:

Toda la documentacion referida, deberad estar firmada por el representante o apoderado del
proveedor / contratista.

Nada impide que frente a un caso particular se decida requerir informacion adicional.

Prepard Reviso Aprobé
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FORMULARIO DE REGISTRO DE REUNION PREVIA

Nombre: Responsable:

Ubicacion (Dependencia):

Lugar de Reunidn: Hora:
Asistentes:
Nombres y Apellido: Empresa:

Descripcion de la Obra/Trabajos:

Preparé Reviso Aprobé

Fecha Fecha Fecha
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Permisos de Trabajo Requeridos:

Permiso de Trabajo en Caliente

Permiso de Trabajo en Altura

Permiso de Trabajo de Excavaciones I Permiso de Trabajo de Izaje

=

Riesgos
Fecha

Permiso de Trabajo de Gammagrafia

Medidas Preventivas Firma /

Responsable de Obra Trabajos UNT

Responsable de Higiene y Seguridad UNT

Responsable de Obra /Trabajos Contratista

Responsable de Seguridad e Higiene

Prepard

Reviso Aprobé

Fecha

Fecha Fecha
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ANEXO 004
TARJETA DE IDENTIFICACION PARA EL PERSONAL DE CONTRATISTAS

GIVERSIDAD NACIONALDE TUCUMAN \

EMPRESA: XXXXXXX

APELLIDO Y NOMBRESXXXXXXX

D.N.I. N°:XXXXXXX

J

A.RTYYYYYYYY CONTRATO N°:XXXXX

4 N

PRESTADOR MEDICO: XXXXXXX

DIRECCION :XXXXXXX

TELEFONO: XXXXXXX

@VICIO DE EMERGENCIA: YYYYYYYY j

TELEFONO: XXXXX

Prepard Reviso Aprobd
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