
 
OBRA: 646  

Intervención en Fachada y Cubierta de Vidrio – Auditorio Facultad Filosofía y Letras 

Avenida Benjamín Aráoz 800 – Centro Universitario Julio Prebisch 
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OBRA: Intervención en Fachada y Cubierta de Vidrio – Auditorio Facultad Filosofía y Letras

UBICACIÓN: CENTRO Dr. JULIO PREBISCH | SMT |  TUCUMAN

ITEMIZADO - COMPUTO METRICO SINTETICO

RUBRO: OBRA CIVIL 

1 TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 DERECHOS, PERMISOS Y OBLIGACIONES gl 1,00

1.2 CERCA DE OBRA ml 120,00

1.3 CARTEL DE OBRA m2 2,00

1.4 LIMPIEZA INICIAL EN SECTOR DE OBRA, PODA Y REBAJE DE ARBOL (PALTA) EN SECTOR DE ESCALERA DE EMERGENCIA ESTE gl 1,00

1.5 CONEXIONES PROVISORIAS gl 1,00

1.6 OBRADOR, SANITARIOS. ACOPIO DE MATERIALES. gl 1,00

2 RETIROS Y REEMPLAZOS DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN PIEL DE FACHADA

2.1 RETIRO DE PAÑOS VIDRIADOS EXISTENTES DE PIEL DE FACHADA EN PLANTA BAJA (INCLUYE PIEL DE FACHADA DE ESCALERA DE EMERGENCIA OESTE) un 64,00

2.2 RETIRO DE PAÑOS VIDRIADOS EXISTENTES DE PIEL DE FACHADA EN NIVEL + 5,50 MTS (INCLUYE PIEL DE FACHADA DE ESCALERA DE EMERGENCIA OESTE) un 64,00

2.3 REUBICACION Y ACOPIO DE PAÑOS VIDRIADOS, PLACAS MICROPERFORADAS Y PLACAS TIPO ALUCOBOND EXTRAIDOS DE PIEL DE FACHADA (incluye carga-descarga-flete) gl 1,00

2.4 LIMPIEZA Y RETIRO DE JUNTAS EXISTENTES EN MAL ESTADO ENTRE PANELES TIPO ALUCOBOND ml 101,00

2.5 PROVISION Y COLOCACION DE NUEVAS JUNTAS ENTRE PANELES TIPO ALUCOBOND ml 101,00

2.6 LIMPIEZA COMPLETA DE CARA INTERIOR DE PIEL DE FACHADA EXISTENTE (PANELES Y PERFILES DE ESTRUCTURA) gl 1,00

2.7 LIMPIEZA COMPLETA DE CARA EXTERIOR DE PIEL DE FACHADA EXISTENTE (PANELES Y PERFILES DE ESTRUCTURA) gl 1,00

2.8 COLOCACION DE PANELES FALTANTES EN PIEL DE FACHADA (PERFORADAS Y CIEGAS) CON PANELES REUTILIZADOS (de escalera de emergencia "Este") un 11,00

2.9
PLEGADO DE BORDES de 1cm (4 lados) Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL CON CONVERTIDOR Y ANTIOXIDO MAS ESAMALTE SINTETICO DE CHAPAS DE ACERO DECORATIVAS TIPO KEM TRIPLE ACCION DE SHERWIN 
WILLIAMS O SIMILAR

un 138,00

2.10 MONTAJE DE CHAPAS DE ACERO DECORATIVAS CON SOPORTES METALICOS SOLDADOS DE PLANCHUELA METALICA DE 2" X 1/8 ( Provision y elaboracion con tratamiento superficial idem punto 2.9) un 138,00

2.11 ESCALERA DE EMERGENCIA ESTE: RETIRO COMPLETO DE PAÑOS VIDRIADOS, PANELES MICROPERFORADOS Y PANELES ALUCOBOND DE PIEL DE FACHADA gl 1,00

3 REPARACION DE CUBIERTA DE VIDRIO EXISTENTE

3.1 LIMPIEZA SUPERIOR DE CUBIERTA VIDRIADA Y CANALETAS DE DESAGUE m2 268,00

3.2 AJUSTES DE PAÑOS VIDRIADOS CON DESPLAZAMIENTOS gl 1,00

3.3 IMPERMEABILIZACION Y ESTANQUEIDAD DE JUNTAS DE CUBIERTA VIDRIADA CON SELLADOR POLIURETANICO 3M PARA VIDRIO 590 COLOR NEGRO O SIMILAR Y REEMPLAZO DE BANDAS DE NEOPRENO ml 146,00

3.4 SELLADO Y ESTANQUEIDAD DE BABETAS, CANALETAS Y CAÑOS DE BAJADA EN CUBIERTAS VIDRIADA EXISTENTES ml 63,00
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4 VARIOS

4.1 LIMPIEZA DE CUBIERTAS METALICAS Y CANALETAS INTERNAS EXISTENTES m2 402,00

4.2 SELLADO Y ESTANQUEIDAD DE JUNTAS, BABETAS, CANALETAS, CAÑOS DE BAJADA Y APRETADAS EN CUBIERTAS METALICAS EXISTENTES gl 1,00

4.3 IMPERMEABILIZACION, SELLADO Y ESTANQUEIDAD DE APRETADAS EN CUBIERTA METALICA EXISTENTE CON MEMBRANA LIQUIDA POLIURETANICA Y MANTA GEOTEXTIL gl 1,00

4.4 REPARACION DE PISO DE GOMA RAMPA INTERIOR DE ACCESO INCLUSIVO gl 1,00

4.5 PÍNTURA LATEX LAVABLE EN MAMPOSTERIAS INTERNAS DE CIRCULACION (SECTORES DE CIRCULACION, RAMPA Y ESCALERAS) m2 95,00

5 ESCALERA METALICA DE ACCESO A CUBIERTA

5.1 ARMADO Y MONTAJE DE ESCALERA METALICA TIPO GATO CON TERMINACION CONVERTIDOR DE OXIDO, ANTOIXIDO Y ESMALTE SINTETICO (con plataforma de arranque, rejas y puerta reja de seguridad) gl 1,00

6 LIMPIEZA DE OBRA

6.1 LIMPIEZA PERIODICA gl 1,00

6.2 ACARREO DE ESCOMBROS - SOBRANTES DE OBRA Y LIMPIEZA FINAL gl 1,00

TOTAL $ 38.047.319,29

2 MESESTIEMPO DE OBRA
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